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TERMO DE RETIFICAÇÃO 

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2015 

OBJETO: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, 

PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE BRT (BUS 

RAPID TRANSIT) E DO SISTEMA INTELIGENTE DE 

TRANSPORTE (SIT), NA REGIÃO SUL DE PALMAS 

 

O Presidente da Comissão Especial de Licitação constituída pelo Decreto Municipal 

nº 1035, de 03 de junho de 2015, informa a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação do RDC 

Eletrônico nº 001/2015, conforme especificações da Secretaria Municipal de Acessibilidade, 

Mobilidade, Trânsito e Transporte no processo administrativo nº 2015006672, com as seguintes 

alterações: 

 

1) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital da Licitação (com redação 

integral constante em Adendo deste Termo de Retificação): 

 

a) No item 3.3.3 Trecho 03 – Bertaville e Córrego Machado 

 

Onde se lê: “Abertura de Via: 3.337,45 m – entre as estacas 116 + 19,00 e 219 

+ 16,94, e entre as estacas 289 + 4,94 e 353 + 4,45” 

 

Leia-se: “Abertura de Via: 3.774,00 m – entre as estacas 116 + 19,00 e 219 + 

16,94, e entre as estacas 289 + 4,94 e 353 + 4,45” 

 

b) Também no item 3.3.3 Trecho 03 – Bertaville e Córrego Machado (último 

parágrafo), fica suprimida a expressão: “Entre as áreas desapropriadas 

encontra-se o Centro de Geração de Renda da Secretaria do Trabalho e da 

Assistência Social (Setas), do projeto Recriarte, no endereço Setor Jardim 

Aureny III, quadra 170 A, lote 14, Avenida J, com aproximadamente 200m², cuja 

reconstrução ficará sob responsabilidade da contratada, após aprovação prévia 

do Prefeitura Municipal de Palmas e do Governo do Estado do Tocantins. Será 

destinada parcela de 2000m² da Área Pública Municipal 19 localizada no Setor 

Jardim Aureny III.” 
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c) O Anexo III do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I do Edital), que contém 

o Grupo III – Projetos de Arquitetura, Complementares e Diretrizes Gerais de 

Execução: 

 

i) Passa a ter a redação constante em Adendo deste Termo de Retificação; 

ii) Tem alterado os elementos instrutores Projetos das Estações BRT tipo 1 

(21m) – pranchas 2/2, tipo 2 (35m) – pranchas 3/3 e tipo 3 (35m) – pranchas 

4/4, constantes em Adendo deste Termo de Retificação. 

 

d) O Anexo IV do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I do Edital), que contém 

o Grupo IV – Projeto de Sistema Inteligente de Transporte – SIT, passa a ter a 

redação constante em Adendo deste Termo de Retificação. 

 

2) ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CRITÉRIOS DE 

PAGAMENTO, com alteração do Quadro 01 - (CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO) e do QUADRO 02 - (CRITÉRIOS DE PAGAMENTO), 

conforme anexos deste Termo de Retificação. 

 

Considerando que as alterações procedidas interferem na formulação das propostas, 

será reaberto o prazo do certame, através das publicações oficiais, observados os limites legais. 

 

 

Palmas - TO, 13 de janeiro de 2016. 

 

 

JOÃO MARCIANO JÚNIOR 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO III DO EDITAL DA LICITAÇÃO DO RDC ELETRÔNICO Nº 

001/2015 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CRITÉRIOS DE 

PAGAMENTO 
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QUADRO 01 - (CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) 

 

Especificação 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS (n-1) MÊS n VLR TOTAL 

% VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR 

PROJETO DE ENGENHARIA,  EXECUTIVO  E AS BUILT               

                

CANALETA EXCLUSIVA EM CONCRETO               

                

CICLOVIA               

                

CALÇADA               

                

URBANIZAÇÃO               

                

SEMÁFORO               

                

ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AV. NS-10               

                

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - TRECHO 03               

                

REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 03               

                

ELEVADO SOBRE AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO               

                

VIADUTO RODOVIA TO-050               
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PONTE SOBRE O RIBEIRÃO TAQUARUÇU (EXTENSÃO DA AV. NS-

10) 

              

                

PONTE SOBRE O CÓRREGO MACHADO (ENTRE BERTAVILLE E 

UNIÃO SUL)  

              

                

VIADUTO NA EXTENSÃO DA AVENIDA G (ENTRE JARDIM 

AURENY III E LAGO SUL) 

              

                

ESTAÇÃO TIPO 1 (21M)               

                

ESTAÇÃO TIPO 2 (35M) - BLOCO A               

                

ESTAÇÃO TIPO 2 (35M) - BLOCO B               

                

ESTAÇÃO TIPO 3 (35M) - BLOCO A               

                

ESTAÇÃO TIPO 3 (35M) - BLOCO B               

                

TERMINAL DE TAQUARALTO               

                

TERMINAL METROPOLITANO               

                

PASSAGEM DE PEDESTRE (TERMINAL METROPOLITANO)               

                

MACRODRENAGEM AV. NS-10 E SETOR BERTAVILLE               

                

INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA                
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CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO - CCO               

                

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL               

                

TOTAL               
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QUADRO 02 - (CRITÉRIOS DE PAGAMENTO) 

 OBRA: CORREDOR DE TRANSPORTE BRT – PALMAS SUL   REGIÃO: TOCANTINS   

 LOCAL:CIDADE DE PALMAS - TO   DATA BASE: MARÇO/2015   

    

  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
INDICE DE 

REAJUSTAMENTO 

PESO DO 

ITEM (%) 

      

 PROJETO     

1 PROJETO DE ENGENHARIA     

1.1 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA     

1.1.1  PROJETO GEOMÉTRICO  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0673% 

1.1.2  PROJETO DE TERRAPLENAGEM  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0321% 

1.1.3  PROJETO DE DRENAGEM, DISSIPADORES DE ENERGIA E OAC  km 4,50 CONSULTORIA 0,0056% 

1.1.4  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0335% 

1.1.5  PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE  ESPECIAIS  un 5,00 CONSULTORIA 0,0784% 

1.1.6  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL METROPOLITANO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0122% 

1.1.7 
 PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL METROPOLITANO E DO 

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL  
un 1,00 CONSULTORIA 0,0136% 

1.1.8  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0178% 

1.1.9  PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0255% 

1.1.10  PROJETO ARQUITETONICO DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0084% 

1.1.11  PROJETOS COMPLEMENTARES DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0136% 

1.1.12  PROJETO ARQUITETÔNICO PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0021% 

1.1.13  PROJETOS COMPLEMENTARES DA  PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0047% 

1.1.14  PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0138% 

1.1.15  PROJETO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  un 1,00 CONSULTORIA 0,0030% 

1.1.16  PROJETO DE ILUMINAÇÃO E PAISAGÍSTICO  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0177% 

      

1.2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA     

1.2.1  PROJETO DE GEOMÉTRICO  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0056% 

1.2.2  PROJETO DE TERRAPLENAGEM  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0349% 

1.2.3  PROJETO DE DRENAGEM, DISSIPADORES DE ENERGIA E OAC  km 4,50 CONSULTORIA 0,0059% 

1.2.4  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0256% 

1.2.5  PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE  ESPECIAIS  un 5,00 CONSULTORIA 0,0526% 

1.2.6  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL METROPOLITANO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0108% 

1.2.7 
 PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL METROPOLITANO E O 

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL  
un 1,00 CONSULTORIA 0,0274% 

1.2.8  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0160% 

1.2.9  PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0358% 

1.2.10  PROJETO ARQUITETONICO DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0013% 

1.2.11  PROJETOS COMPLEMENTARES DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0023% 

1.2.12  PROJETO ARQUITETÔNICO PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0011% 

1.2.13  PROJETOS COMPLEMENTARES DA  PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0036% 

1.2.14  PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0110% 
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1.2.15  PROJETO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  un 1,00 CONSULTORIA 0,0030% 

1.2.16  PROJETO DE ILUMINAÇÃO E PAISAGÍSTICO  km 14,48 + 2,85 + 3,34 CONSULTORIA 0,0100% 

1.2.17  PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS  un 1,00 CONSULTORIA 0,0133% 

      

1.3 
PROJETO AS BUILT PROVA DE CARGA DINÂMICA E MANUAL DA 

OBRA 
un 1,00  CONSULTORIA  0,0443% 

      

 TOTAL DO  PROJETO    0,6536% 

      

 EXECUÇÃO DAS OBRAS     

2 OBRAS DE CONSTRUÇÃO     

2.1 CANALETA EXCLUSIVA EM CONCRETO     

2.1.1  TERRAPLENAGEM  km 14,48 TERRAPLENAGEM 1,7882% 

2.1.2  PAVIMENTAÇÃO  km 14,48 PAVIMENTAÇÃO 6,5508% 

2.1.3  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  km 14,48 SINALIZAÇÃO 0,3421% 

2.1.4 DRENAGEM SUPERFICIAL km 1,30 DRENAGEM 0,2953% 

      

2.2 CICLOVIA     

2.2.1  TERRAPLENAGEM  km 7,69 TERRAPLENAGEM 0,3010% 

2.2.2  PAVIMENTAÇÃO  km 7,69 PAVIMENTAÇÃO 0,4265% 

2.2.3  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  km 7,69 SINALIZAÇÃO 0,0789% 

      

2.3 CALÇADA     

2.3.1  TERRAPLENAGEM  m² 53.592,30 TERRAPLENAGEM 0,5041% 

2.3.2  PAVIMENTAÇÃO  m² 53.592,30 PAVIMENTAÇÃO 2,2201% 

2.3.3  ILUMINAÇÃO  km 29,55 IGP-DI 1,4205% 

      

2.4 URBANIZAÇÃO     

2.4.1  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  km 14,48 IGP-DI 2,3400% 

2.4.2  SISTEMA DE IRRIGAÇÃO  km 14,48 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
1,0407% 

      

2.5 SEMÁFORO     

2.5.1   INTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS SEMÁFORICAS  un 1,00 IGP-DI 2,2156% 

2.5.2  FORNECIMENTO  DAS ESTRUTURAS SEMÁFORICAS  un 1,00 IGP-DI 2,0542% 

      

2.6 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AV. NS-10     

2.6.1 TERRAPLENAGEM km 3,87 TERRAPLENAGEM 1,0013% 

2.6.2 PAVIMENTAÇÃO km 3,87 PAVIMENTAÇÃO 1,3317% 

2.6.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  km 3,87 

CIMENTO 

ASFÁLTICO 

PETRÓLEO/EMULS

ÕES  

0,2791% 

2.6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO km 3,87 PAVIMENTAÇÃO 0,1764% 

      

2.7 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - Trecho 03     
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2.7.1 TERRAPLENAGEM km 3,77 TERRAPLENAGEM 0,0124% 

2.7.2 PAVIMENTAÇÃO km 3,77 PAVIMENTAÇÃO 0,4419% 

2.7.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  km 3,77 

CIMENTO 

ASFÁLTICO 

PETRÓLEO/EMULS

ÕES  

0,0993% 

2.7.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO km 3,77 PAVIMENTAÇÃO 0,0628% 

      

2.8 REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Trecho 03     

2.8.1 TERRAPLENAGEM km 1,39 TERRAPLENAGEM 1,8322% 

2.8.2 PAVIMENTAÇÃO km 1,39 PAVIMENTAÇÃO 0,3351% 

      

2.9 ELEVADO SOBRE AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO     

2.9.1 INFRAESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,9215% 

2.9.2 MESO ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,4811% 

2.9.3 SUPERESTUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
3,5645% 

2.9.4 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS un 1,00 DRENAGEM 0,3154% 

      

2.10 VIADUTO RODOVIA TO-050     

2.10.1  INFRAESTRUTURA  un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,9260% 

2.10.2  MESO ESTRUTURA  un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,4811% 

2.10.3  SUPERESTUTURA  un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
3,7250% 

2.10.4 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS un 1,00 DRENAGEM 0,2306% 

2.10.5  TERRAPLENAGEM  un 1,00 TERRAPLENAGEM 0,0782% 

2.10.6  PAVIMENTAÇÃO  un 1,00 PAVIMENTAÇÃO 0,0982% 

2.10.7  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  un 1,00 SINALIZAÇÃO 0,0051% 

2.10.8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  un 1,00 PAVIMENTAÇÃO 0,0202% 

2.10.9 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO un 1,00 PAVIMENTAÇÃO 0,0128% 

      

2.11 PONTE SOBRE O RIBEIRÃO TAQUARUÇU (EXTENSÃO DA AV. NS-10)     

2.11.1 INFRAESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
1,3248% 

2.11.2 MESO ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,3114% 

2.11.3 SUPERESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
12,8339% 

2.11.4 SINALIZAÇÃO un 1,00 SINALIZAÇÃO 0,0139% 

2.11.5 TERRAPLENAGEM un 1,00 TERRAPLENAGEM 0,8418% 

      

2.12 
PONTE SOBRE O CÓRREGO MACHADO (ENTRE BERTAVILLE E UNIÃO 

SUL)  
    

2.12.1 OBRAS DE DRENAGEM un 1,00 DRENAGEM 0,0554% 

2.12.2 TERRAPLANAGEM un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,5875% 

2.12.3 INFRA-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,1009% 

2.12.4 MESO-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,0551% 

2.12.5 SUPER-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,1384% 
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2.12.6 TRANSPORTES un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,0006% 

      

2.13 
VIADUTO NA EXTENSÃO DA AVENIDA G (ENTRE JARDIM AURENY III 

E LAGO SUL) 
    

2.13.1 OBRAS DE DRENAGEM un 1,00 DRENAGEM 0,0554% 

2.13.2 TERRAPLANAGEM un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,5875% 

2.13.3 INFRA-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,1009% 

2.13.4 MESO-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,0551% 

2.13.5 SUPER-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,1384% 

2.13.6 TRANSPORTES un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,0006% 

      

2.14 ESTAÇÃO TIPO 1 (21M)     

2.14.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0728% 

2.14.2 INFRAESTRUTURA un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0750% 

2.14.3 SUPERESTRUTURA un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0482% 

2.14.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,4675% 

2.14.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2437% 

2.14.6 COBERTURA                                                     un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1460% 

2.14.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0640% 

2.14.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0668% 

2.14.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0121% 

2.14.10 LOUÇAS E METAIS un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0038% 

2.14.11 RESERVATÓRIO INFERIOR un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2456% 

2.14.12 INSTALACOES ELETRICAS un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2262% 

2.14.13 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0632% 

2.14.14 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA LÓGICA, PLACA SOLAR, CATRACA E 

DIVERSOS 
un 6,00 

INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,5587% 

2.14.15 PINTURA un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0042% 

2.14.16 LIMPEZA FINAL un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0005% 

2.14.17 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO un 6,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
1,9801% 

      

2.15 ESTAÇÃO TIPO 2 (35M) - BLOCO A     

2.15.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1276% 

2.15.2 INFRAESTRUTURA un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1924% 

2.15.3 SUPERESTRUTURA un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1610% 

2.15.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
1,9118% 

2.15.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,7089% 

2.15.6 COBERTURA                                                     un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,5631% 

2.15.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1057% 

2.15.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2119% 
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2.15.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0329% 

2.15.10 LOUÇAS E METAIS un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0073% 

2.15.11 RESERVATÓRIO INFERIOR un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,4290% 

2.15.12 INSTALACOES ELETRICAS un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,4164% 

2.15.13 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1272% 

2.15.14 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA LÓGICA, PLACA SOLAR, CATRACA E 

DIVERSOS 
un 12,00 

INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
1,1174% 

2.15.15 PINTURA un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0182% 

2.15.16 LIMPEZA FINAL un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0016% 

2.15.17 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO un 12,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
5,1201% 

      

2.16 ESTAÇÃO TIPO 2 (35M) - BLOCO B     

2.16.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1382% 

2.16.2 INFRAESTRUTURA un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2085% 

2.16.3 SUPERESTRUTURA un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1745% 

2.16.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
2,0711% 

2.16.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,7680% 

2.16.6 COBERTURA                                                     un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,6101% 

2.16.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1145% 

2.16.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2295% 

2.16.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0356% 

2.16.10 LOUÇAS E METAIS un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0079% 

2.16.11 RESERVATÓRIO INFERIOR un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,4648% 

2.16.12 INSTALACOES ELETRICAS un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,4655% 

2.16.13 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1378% 

2.16.14 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA LÓGICA, PLACA SOLAR, CATRACA E 

DIVERSOS 
un 13,00 

INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
1,2144% 

2.16.15 PINTURA un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0197% 

2.16.16 LIMPEZA FINAL un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0018% 

2.16.17 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO un 13,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
5,5468% 

      

2.17 ESTAÇÃO TIPO 3 (35M) - BLOCO A     

2.17.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0265% 

2.17.2 INFRAESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0322% 

2.17.3 SUPERESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0203% 

2.17.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2781% 

2.17.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1167% 

2.17.6 COBERTURA                                                     un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0658% 

2.17.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0216% 

2.17.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0238% 
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2.17.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0040% 

2.17.10 RESERVATÓRIO INFERIOR un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0715% 

2.17.11 INSTALACOES ELETRICAS un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0610% 

2.17.12 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0212% 

2.17.13 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA LÓGICA, PLACA SOLAR, CATRACA E 

DIVERSOS 
un 2,00 

INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2057% 

2.17.14 PINTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0020% 

2.17.15 LIMPEZA FINAL un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0002% 

2.17.16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,8534% 

      

2.18 ESTAÇÃO TIPO 3 (35M) - BLOCO B     

2.18.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0265% 

2.18.2 INFRAESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0322% 

2.18.3 SUPERESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0203% 

2.18.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2781% 

2.18.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1167% 

2.18.6 COBERTURA                                                     un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0658% 

2.18.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0216% 

2.18.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0238% 

2.18.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0040% 

2.18.10 RESERVATÓRIO INFERIOR un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0715% 

2.18.11 INSTALACOES ELETRICAS un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0610% 

2.18.12 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0212% 

2.18.13 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA LÓGICA, PLACA SOLAR, CATRACA E 

DIVERSOS 
un 2,00 

INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2057% 

2.18.14 PINTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0020% 

2.18.15 LIMPEZA FINAL un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0002% 

2.18.16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO un 2,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,8534% 

      

2.19 TERMINAL TAQUARALTO     

2.19.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0958% 

2.19.2 INFRAESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2282% 

2.19.3 SUPERESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0161% 

2.19.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1903% 

2.19.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0490% 

2.19.6 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0479% 

2.19.7 COBERTURA                                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
1,1813% 

2.19.8 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0046% 

2.19.9 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,6930% 

2.19.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0938% 
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2.19.11 INSTALACOES ELETRICAS un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1461% 

2.19.12 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0173% 

2.19.13 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA LÓGICA, PLACA SOLAR, CATRACA E 

DIVERSOS 
un 1,00 

INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0739% 

2.19.14 PINTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0818% 

2.19.15 LIMPEZA FINAL un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0081% 

2.19.16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,3794% 

      

2.20 TERMINAL METROPOLITANO     

2.20.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0491% 

2.20.2 INFRAESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0638% 

2.20.3 SUPERESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0076% 

2.20.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,2522% 

2.20.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0415% 

2.20.6 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0122% 

2.20.7 COBERTURA                                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,7449% 

2.20.8 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0005% 

2.20.9 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0969% 

2.20.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0604% 

2.20.11 INSTALACOES ELETRICAS un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1765% 

2.20.12 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0118% 

2.20.13 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA LÓGICA, PLACA SOLAR, CATRACA E 

DIVERSOS 
un 1,00 

INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0629% 

2.20.14 PINTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0354% 

2.20.15 LIMPEZA FINAL un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0029% 

2.20.16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,3094% 

      

2.21 PASSAGEM DE PEDESTRE (TERMINAL METROPOLITANO)     

2.21.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0084% 

2.21.2 INFRAESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0384% 

2.21.3 PAREDES E PAINEIS                                              un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0105% 

2.21.4 COBERTURA                                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1185% 

2.21.5 PISOS                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0324% 

2.21.6 INSTALACOES ELETRICAS un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0110% 

2.21.7 PINTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0131% 

2.21.8 LIMPEZA FINAL un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0005% 

      

2.22 MACRODRENAGEM AV. NS-10 E SETOR BERTAVILLE     

2.22.1 MOVIMENTO DE TERRA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,4693% 

2.22.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS  REDE TUBULAR un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
1,0992% 
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2.22.3 POÇO DE VISITA - PV un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,1234% 

2.22.4 BOCA-DE-LOBO - BL un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0373% 

2.22.5 GABIÃO TIPO CAIXA un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,3985% 

2.22.6 BUEIRO CELULAR un 1,00 
INDICE NACIONAL 

-CONST. CIVIL 
0,0949% 

      

2.23 ITS     

2.23.1 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA km 38,70 MERCADO 1,2551% 

2.23.2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO km 38,70 MERCADO 2,7243% 

      

2.24 CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO - CCO     

2.24.1 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA un 1,00 MERCADO 0,0212% 

2.24.2 EQUIPAMENTOS E SOFTWARE un 1,00 MERCADO 0,9186% 

      

 SERVIÇOS     

3 REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL     

3.1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL un 1,00 CONSULTORIA 0,1776% 

      

 TOTAL GERAL    100,00% 

INDICE DE REAJ.  * DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  E FGV - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
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ADENDOS AO PRESENTE TERMO DE RETIFICAÇÃO 

(em formato .pdf) 

 

 REDAÇÃO INTEGRAL DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I do Edital) 

 

 REDAÇÃO INTEGRAL DO Anexo III - Grupo III – Projetos de Arquitetura, 

Complementares e Diretrizes Gerais de Execução. do TERMO DE 

REFERÊNCIA (ANEXO I do Edital) 

 

o elementos instrutores Projetos das Estações BRT tipo 1 (21m) – pranchas 

2/2, tipo 2 (35m) – pranchas 3/3 e tipo 3 (35m) – pranchas 4/4, que 

sofreram alterações 

 

 REDAÇÃO INTEGRAL DO Anexo IV - Grupo III – Projetos de Arquitetura, 

Complementares e Diretrizes Gerais de Execução. do TERMO DE 

REFERÊNCIA (ANEXO I do Edital) 

 


