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3º TERMO DE RETIFICAÇÃO 

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2015 

OBJETO: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, 

PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE BRT (BUS 

RAPID TRANSIT) E DO SISTEMA INTELIGENTE DE 

TRANSPORTE (SIT), NA REGIÃO SUL DE PALMAS 

 

O Presidente da Comissão Especial de Licitação constituída pelo Decreto Municipal 

nº 1035, de 03 de junho de 2015, informa a 3ª RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação do RDC 

Eletrônico nº 001/2015, conforme especificações da Secretaria Municipal de Acessibilidade, 

Mobilidade, Trânsito e Transporte no processo administrativo nº 2015006672, com as seguintes 

alterações: 

 

1) Anexo II - Projetos e Obras de Infraestrutura e Iluminação Pública do TERMO 

DE REFERÊNCIA do Edital da Licitação (ANEXO I do Edital): 

 

a) No item 9.1 Pavimentos Rígidos 

 

Onde se lê:  

“Serão utilizados nas canaletas que funcionarão como faixas exclusivas para o 

BRT.  

Placas de concreto FCK 20 MPA com armadura de contenção de fissuras 

(localizada próxima à linha neutra), com dimensão de 20 cm de espessura.  

Distribuindo as tensões impostas pelo carregamento de forma 

aproximadamente uniforme. O subleito recebe tensões relativamente pequenas, 

distribuídas por uma superfície grande” 

 

Leia-se:  

“Serão utilizados nas canaletas que funcionarão como faixas exclusivas para o 

BRT, placas de concreto FCK = 30 MPa, FctM,k = 4,5Mpa, com barras de 

transferência e armadura de ligação entre as placas. Para fins de orçamento, 

fora considerado placas com dimensão de 20 cm de espessura. No entanto, a 

espessura final do pavimento deverá ser definida na fase de elaboração dos 

projetos.” 
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2) Anexo III - Projetos de Arquitetura, Complementares e Diretrizes Gerais de 

Execução do TERMO DE REFERÊNCIA do Edital da Licitação (ANEXO I do 

Edital): 

 

a) No item 1. Condições Gerais das Edificações 

 

Onde se lê:  

“As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33%, sinalização 

tátil e guarda corpo em estrutura metálica.” 

 

Leia-se:  

“As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33%, sinalização tátil 

e guarda corpo em aço inox, 304S, chapa 18.” 

 

b) No item 2. Estações 

 

Onde se lê:  

“Vedação em vidro insulado com sistema low-e (alto desempenho térmico);”  

 

Leia-se:  

“Vedação em vidro insulado com sistema low-e ou vidro de alto desempenho 

térmico com requisitos similares de segurança, transmissão de luz, Fator Solar, 

e Transmissão de Energia;” 

  

 

c) No item 5.3.1.3 Painéis de Vidro 

 

Onde se lê:  

“Os fechamentos laterais das estações deverá ser fechado por perfis de alumínio 

com vidro insulado, sendo o vidro externo com sistema low-e e o vidro interno 

laminado 10mm, conforme especificado em projeto arquitetônico e a seguir:” 

 

Leia-se:  

“Os fechamentos laterais das estações deverão ser composto por perfis de 

alumínio com vidro insulado na cor neutro, sendo o vidro externo com sistema 

low-e de 10mm, vidro interno laminado de 8mm e camada interna de 9mm, com 

especificações a seguir:” 
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3) ANEXO III do Edital – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CRITÉRIOS 

DE PAGAMENTO, com alteração somente do QUADRO 02 - (CRITÉRIOS DE 

PAGAMENTO), conforme anexo deste Termo de Retificação. 

 

Considerando que as alterações procedidas interferem na formulação das propostas, 

será prorrogado o prazo do certame, através das publicações oficiais, observados os limites 

legais. 

 

 

Palmas - TO, 26 de fevereiro de 2016. 

 

 

JOÃO MARCIANO JÚNIOR 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO III DO EDITAL DA LICITAÇÃO DO RDC ELETRÔNICO Nº 

001/2015 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CRITÉRIOS DE 

PAGAMENTO 
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QUADRO 02 - (CRITÉRIOS DE PAGAMENTO) 

 OBRA: CORREDOR DE TRANSPORTE BRT – PALMAS SUL   REGIÃO: TOCANTINS   

 LOCAL:CIDADE DE PALMAS - TO   DATA BASE: MARÇO/2015   

  

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
INDICE DE 
REAJUSTAMENTO 

PESO DO 
ITEM (%) 

      

 PROJETO     

1 PROJETO DE ENGENHARIA     

1.1 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA     

1.1.1  PROJETO GEOMÉTRICO  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0676% 

1.1.2  PROJETO DE TERRAPLENAGEM  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0323% 

1.1.3  PROJETO DE DRENAGEM, DISSIPADORES DE ENERGIA E OAC  km 4,50 CONSULTORIA 0,0057% 

1.1.4  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0337% 

1.1.5  PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE  ESPECIAIS  un 5,00 CONSULTORIA 0,0788% 

1.1.6  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL METROPOLITANO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0123% 

1.1.7 
 PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL METROPOLITANO E DO 
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL  

un 1,00 CONSULTORIA 0,0137% 

1.1.8  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0178% 

1.1.9  PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0256% 

1.1.10  PROJETO ARQUITETONICO DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0084% 

1.1.11  PROJETOS COMPLEMENTARES DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0136% 

1.1.12  PROJETO ARQUITETÔNICO PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0022% 

1.1.13  PROJETOS COMPLEMENTARES DA  PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0047% 

1.1.14  PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0138% 

1.1.15  PROJETO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  un 1,00 CONSULTORIA 0,0030% 

1.1.16  PROJETO DE ILUMINAÇÃO E PAISAGÍSTICO  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0178% 

      

1.1.17  PROJETOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA   km 34,50 CONSULTORIA 0,0046% 

      

1.2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA     

1.2.1  PROJETO DE GEOMÉTRICO  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0056% 

1.2.2  PROJETO DE TERRAPLENAGEM  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0351% 

1.2.3  PROJETO DE DRENAGEM, DISSIPADORES DE ENERGIA E OAC  km 4,50 CONSULTORIA 0,0059% 

1.2.4  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0257% 

1.2.5  PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE  ESPECIAIS  un 5,00 CONSULTORIA 0,0547% 

1.2.6  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL METROPOLITANO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0110% 
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1.2.7 
 PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL METROPOLITANO E O 
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL  

un 1,00 CONSULTORIA 0,0275% 

1.2.8  PROJETO ARQUITETONICO DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0161% 

1.2.9  PROJETOS COMPLEMENTARES DO TERMINAL TAQUARALTO  un 1,00 CONSULTORIA 0,0359% 

1.2.10  PROJETO ARQUITETONICO DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0013% 

1.2.11  PROJETOS COMPLEMENTARES DAS ESTAÇÕES  un 1,00 CONSULTORIA 0,0023% 

1.2.12  PROJETO ARQUITETÔNICO PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0011% 

1.2.13  PROJETOS COMPLEMENTARES DA  PASSAGEM DE PEDESTRE  un 1,00 CONSULTORIA 0,0036% 

1.2.14  PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0110% 

1.2.15  PROJETO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  un 1,00 CONSULTORIA 0,0030% 

1.2.16  PROJETO DE ILUMINAÇÃO E PAISAGÍSTICO  km 14,48 + 2,85 + 3,77 CONSULTORIA 0,0100% 

1.2.17  PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS  un 1,00 CONSULTORIA 0,0007% 

1.2.18  PROJETOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA   km 34,50 CONSULTORIA 0,0060% 

      

1.3 
PROJETO AS BUILT PROVA DE CARGA DINÂMICA E MANUAL DA 
OBRA 

un 1,00  CONSULTORIA  0,0445% 

      

 TOTAL DO  PROJETO    0,6536% 

      

 EXECUÇÃO DAS OBRAS     

2 OBRAS DE CONSTRUÇÃO     

2.1 CANALETA EXCLUSIVA EM CONCRETO     

2.1.1  TERRAPLENAGEM  km 14,48 TERRAPLENAGEM 2,1928% 

2.1.2  PAVIMENTAÇÃO  km 14,48 PAVIMENTAÇÃO 7,8492% 

2.1.3  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  km 14,48 SINALIZAÇÃO 0,2171% 

      

2.2 CICLOVIA     

2.2.1  TERRAPLENAGEM  km 7,69 TERRAPLENAGEM 0,3178% 

2.2.2  PAVIMENTAÇÃO  km 7,69 PAVIMENTAÇÃO 0,4400% 

2.2.3  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  km 7,69 SINALIZAÇÃO 0,0439% 

      

2.3 CALÇADA     

2.3.1  TERRAPLENAGEM  m² 53.592,30 TERRAPLENAGEM 0,6980% 

2.3.2  PAVIMENTAÇÃO  m² 53.592,30 PAVIMENTAÇÃO 2,1773% 

2.3.3  ILUMINAÇÃO  km 29,55 IGP-DI 1,4207% 

      

2.4 URBANIZAÇÃO     



 

PREFEITURA DE PALMAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

 

2.4.1  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  km 14,48 IGP-DI 2,0324% 

2.4.2  SISTEMA DE IRRIGAÇÃO  km 14,48 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,9727% 

      

2.5 SEMÁFORO     

2.5.1   INTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS SEMÁFORICAS  un 1,00 IGP-DI 2,2156% 

2.5.2  FORNECIMENTO  DAS ESTRUTURAS SEMÁFORICAS  un 1,00 IGP-DI 2,0542% 

      

2.6 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AV. NS-10     

2.6.1 TERRAPLENAGEM km 2,85 TERRAPLENAGEM 0,9033% 

2.6.2 PAVIMENTAÇÃO km 2,85 PAVIMENTAÇÃO 1,2082% 

2.6.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  km 2,85 

CIMENTO 
ASFÁLTICO 
PETRÓLEO/EMUL
SÕES  

0,2534% 

2.6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO km 2,85 PAVIMENTAÇÃO 0,1601% 

      

2.7 REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -TRECHO 03     

2.7.1 TERRAPLENAGEM km 3,77 TERRAPLENAGEM 0,0120% 

2.7.2 PAVIMENTAÇÃO km 3,77 PAVIMENTAÇÃO 0,4360% 

2.7.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  km 3,77 

CIMENTO 
ASFÁLTICO 
PETRÓLEO/EMUL
SÕES  

0,0983% 

2.7.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO km 3,77 PAVIMENTAÇÃO 0,0621% 

      

2.8 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - TRECHO 03     

2.8.1 TERRAPLENAGEM km 1,39 TERRAPLENAGEM 0,7797% 

2.8.2 PAVIMENTAÇÃO km 1,39 PAVIMENTAÇÃO 1,0519% 

2.8.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  km 1,39 

CIMENTO 
ASFÁLTICO 
PETRÓLEO/EMUL
SÕES  

0,2056% 

2.8.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO km 1,39 PAVIMENTAÇÃO 0,1299% 

      

2.9 ELEVADO SOBRE AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO     

2.9.1 INFRAESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,9425% 

2.9.2 MESO ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,4811% 

2.9.3 SUPERESTUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

3,4875% 

2.9.4 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS un 1,00 DRENAGEM 0,3025% 

      

2.10 VIADUTO RODOVIA TO-050     

2.10.1  INFRAESTRUTURA  un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,9201% 
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2.10.2  MESO ESTRUTURA  un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,4811% 

2.10.3  SUPERESTUTURA  un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

3,6219% 

2.10.4 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS un 1,00 DRENAGEM 0,2544% 

2.10.5  TERRAPLENAGEM  un 1,00 TERRAPLENAGEM 0,0782% 

2.10.6  PAVIMENTAÇÃO  un 1,00 PAVIMENTAÇÃO 0,0982% 

2.10.7  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  un 1,00 SINALIZAÇÃO 0,0051% 

2.10.8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  un 1,00 PAVIMENTAÇÃO 0,0202% 

2.10.9 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO un 1,00 PAVIMENTAÇÃO 0,0128% 

      

2.11 PONTE SOBRE O RIBEIRÃO TAQUARUÇU (EXTENSÃO DA AV. NS-10)     

2.11.1 INFRAESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

1,3248% 

2.11.2 MESO ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,3114% 

2.11.3 SUPERESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

12,8181% 

2.11.4 SINALIZAÇÃO un 1,00 SINALIZAÇÃO 0,0140% 

2.11.5 TERRAPLENAGEM un 1,00 TERRAPLENAGEM 2,0416% 

      

2.12 
PONTE SOBRE O CÓRREGO MACHADO (ENTRE BERTAVILLE E UNIÃO 
SUL)  

    

2.12.1 OBRAS DE DRENAGEM un 1,00 DRENAGEM 0,0560% 

2.12.2 TERRAPLANAGEM un 1,00 
OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS 
0,5875% 

2.12.3 INFRA-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,1011% 

2.12.4 MESO-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,0550% 

2.12.5 SUPER-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,1390% 

      

2.13 
VIADUTO NA EXTENSÃO DA AVENIDA G (ENTRE JARDIM AURENY III E 
LAGO SUL) 

    

2.13.1 OBRAS DE DRENAGEM un 1,00 DRENAGEM 0,0560% 

2.13.2 TERRAPLANAGEM un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,5875% 

2.13.3 INFRA-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,1011% 

2.13.4 MESO-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,0550% 

2.13.5 SUPER-ESTRUTURA un 1,00 
OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS 

0,1390% 

      

2.14 ESTAÇÃO TIPO 1 (21M)     

2.14.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0728% 

2.14.2 INFRAESTRUTURA un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0750% 

2.14.3 SUPERESTRUTURA un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0482% 

2.14.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2187% 
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2.14.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2437% 

2.14.6 COBERTURA                                                     un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0964% 

2.14.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0640% 

2.14.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0862% 

2.14.9 RESERVATÓRIO INFERIOR un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2456% 

2.14.10 INSTALACOES ELETRICAS un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2122% 

2.14.11 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0338% 

2.14.12 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS 

TÉCNICOS (PLACA SOLAR, CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, 
CLIMATIZADORES DE AR ENTRE OUTROS) 

un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,6032% 

2.14.13 PINTURA un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0042% 

2.14.14 LIMPEZA FINAL un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0005% 

2.14.15 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA  (PLACA SOLAR, 
CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, CLIMATIZADORES DE AR ENTRE 
OUTROS) 

un 6,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

2,2005% 

      

2.15 ESTAÇÃO TIPO 2 (35M) - BLOCO A     

2.15.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1276% 

2.15.2 INFRAESTRUTURA un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1924% 

2.15.3 SUPERESTRUTURA un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1610% 

2.15.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,8210% 

2.15.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,7089% 

2.15.6 COBERTURA                                                     un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,4908% 

2.15.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1057% 

2.15.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2426% 

2.15.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0329% 

2.15.10 LOUÇAS E METAIS un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0096% 

2.15.11 RESERVATÓRIO INFERIOR un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,4290% 

2.15.12 INSTALACOES ELETRICAS un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,3959% 

2.15.13 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0684% 

2.15.14 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS (PLACA SOLAR, CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, 
CLIMATIZADORES DE AR ENTRE OUTROS) 

un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

1,2064% 

2.15.15 PINTURA un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0182% 

2.15.16 LIMPEZA FINAL un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0532% 

2.15.17 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA  (PLACA SOLAR, 
CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, CLIMATIZADORES DE AR ENTRE 
OUTROS) 

un 12,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

5,6439% 

      

2.16 ESTAÇÃO TIPO 2 (35M) - BLOCO B     

2.16.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1352% 

2.16.2 INFRAESTRUTURA un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2085% 
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2.16.3 SUPERESTRUTURA un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1745% 

2.16.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,8894% 

2.16.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,7680% 

2.16.6 COBERTURA                                                     un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,5142% 

2.16.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1145% 

2.16.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2425% 

2.16.12 INSTALACOES ELETRICAS un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,4144% 

2.16.13 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0741% 

2.16.14 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS (PLACA SOLAR, CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, 
CLIMATIZADORES DE AR ENTRE OUTROS) 

un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

1,3070% 

2.16.15 PINTURA un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0197% 

2.16.16 LIMPEZA FINAL un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0018% 

2.16.17 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA  (PLACA SOLAR, 
CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, CLIMATIZADORES DE AR ENTRE 
OUTROS) 

un 13,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

6,1142% 

      

2.17 ESTAÇÃO TIPO 3 (35M) - BLOCO A     

2.17.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0213% 

2.17.2 INFRAESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0321% 

2.17.3 SUPERESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0268% 

2.17.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1368% 

2.17.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1182% 

2.17.6 COBERTURA                                                     un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0818% 

2.17.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0176% 

2.17.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0404% 

2.17.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0055% 

2.17.10 LOUÇAS E METAIS un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0016% 

2.17.11 RESERVATÓRIO INFERIOR un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0715% 

2.17.12 INSTALACOES ELETRICAS un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0660% 

2.17.13 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0114% 

2.17.14 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS (PLACA SOLAR, CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, 
CLIMATIZADORES DE AR ENTRE OUTROS) 

un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2011% 

2.17.15 PINTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0030% 

2.17.16 LIMPEZA FINAL un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0089% 

2.17.17 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA  (PLACA SOLAR, 
CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, CLIMATIZADORES DE AR ENTRE 
OUTROS) 

un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,9406% 

      

2.18 ESTAÇÃO TIPO 3 (35M) - BLOCO B     

2.16.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0208% 
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2.16.2 INFRAESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0321% 

2.16.3 SUPERESTRUTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0268% 

2.16.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1368% 

2.16.5 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1182% 

2.16.6 COBERTURA                                                     un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0791% 

2.16.7 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0176% 

2.16.8 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0373% 

2.16.12 INSTALACOES ELETRICAS un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0638% 

2.16.13 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0114% 

2.16.14 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS (PLACA SOLAR, CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, 
CLIMATIZADORES DE AR ENTRE OUTROS) 

un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2011% 

2.16.15 PINTURA un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0030% 

2.16.16 LIMPEZA FINAL un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0003% 

2.16.17 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA  (PLACA SOLAR, 
CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, CLIMATIZADORES DE AR ENTRE 
OUTROS) 

un 2,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,9406% 

      

2.19 TERMINAL TAQUARALTO     

2.19.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0958% 

2.19.2 INFRAESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2282% 

2.19.3 SUPERESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0161% 

2.19.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1223% 

2.19.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0496% 

2.19.6 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0479% 

2.19.7 COBERTURA                                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

1,1813% 

2.19.8 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0046% 

2.19.9 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,6901% 

2.19.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0939% 

2.19.11 INSTALACOES ELETRICAS un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1229% 

2.19.12 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0141% 

2.19.13 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS (PLACA SOLAR, CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, 
CLIMATIZADORES DE AR ENTRE OUTROS) 

un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,2472% 

2.19.14 PINTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0824% 

2.19.15 LIMPEZA FINAL un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0081% 

2.19.16 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA  (PLACA SOLAR, 
CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, CLIMATIZADORES DE AR ENTRE 
OUTROS) 

un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

1,2931% 

      

2.20 TERMINAL METROPOLITANO     

2.20.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0491% 
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2.20.2 INFRAESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0638% 

2.20.3 SUPERESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0076% 

2.20.4 PAREDES E PAINEIS                                              un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0823% 

2.20.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0169% 

2.20.6 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0122% 

2.20.7 COBERTURA                                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,7713% 

2.20.8 IMPERMEABILIZAÇÃO                                             un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0005% 

2.20.9 PISOS INTERNO/EXTERNO                                                un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0979% 

2.20.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS                                       un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0606% 

2.20.11 INSTALACOES ELETRICAS un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1932% 

2.20.12 SERVIÇOS DE SPDA/COMBATE INCENDIO un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0081% 

2.20.13 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS (PLACA SOLAR, CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, 
CLIMATIZADORES DE AR ENTRE OUTROS) 

un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0629% 

2.20.14 PINTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0354% 

2.20.15 LIMPEZA FINAL un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0029% 

2.20.16 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA  (PLACA SOLAR, 
CATRACAS, PORTAS AUTOMÁTICAS, CLIMATIZADORES DE AR ENTRE 
OUTROS) 

un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,3094% 

      

2.21 PASSAGEM DE PEDESTRE (TERMINAL METROPOLITANO)     

2.21.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS                               un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0084% 

2.21.2 INFRAESTRUTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0384% 

2.21.3 PAREDES E PAINEIS                                              un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0105% 

2.21.4 COBERTURA                                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1185% 

2.21.5 PISOS                                     un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0224% 

2.21.6 INSTALACOES ELETRICAS un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0110% 

2.21.7 PINTURA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0131% 

2.21.8 LIMPEZA FINAL un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0005% 

      

2.22 MACRODRENAGEM AV. NS-10 E SETOR BERTAVILLE     

2.22.1 MOVIMENTO DE TERRA un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,4691% 

2.22.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS  REDE TUBULAR un 1,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

1,0992% 

2.22.3 POÇO DE VISITA - PV km 4,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1234% 

2.22.4 BOCA-DE-LOBO - BL km 4,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0373% 

2.22.5 GABIÃO TIPO CAIXA km 4,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,1839% 

2.22.6 BUEIRO CELULAR km 4,00 
INDICE NACIONAL 
-CONST. CIVIL 

0,0949% 

      

2.23 REDE DE FIBRA ÓPTICA     
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2.23.1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE  REDE DE FIBRA ÓPTICA km 34,50 MERCADO 1,1090% 

2.23.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA km 34,50 MERCADO 2,4286% 

      

2.24 CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO - CCO     

2.24.1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE  EQUIPAMENTO TÉCNICO  un 1,00 MERCADO 0,0212% 

2.24.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA   E SOFTWARE un 1,00 MERCADO 0,9186% 

      

 SERVIÇOS     

3 REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL     

3.1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL un 1,00 CONSULTORIA 0,1776% 

      

      

      

 PREÇO GLOBAL PROPOSTO    100,0000% 

INDICE DE REAJUSTE  * DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  E FGV - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
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ADENDOS AO PRESENTE TERMO DE RETIFICAÇÃO 

(em formato .pdf) 

 

 REDAÇÃO INTEGRAL DO Anexo II – Grupo II – Projetos e Obras de 

Infraestrutura e Iluminação Pública do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I 

do Edital) 

 

 REDAÇÃO INTEGRAL DO Anexo III - Grupo III – Projetos de Arquitetura, 

Complementares e Diretrizes Gerais de Execução do TERMO DE REFERÊNCIA 

(ANEXO I do Edital) 

 

 


