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PREFEITURA DE PALMAS
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INSTRUMENTO CONVOCATORIO
RDC ELETRONICO N°001/2015

A Secretaria Municipal de Financas, mediante a Comissdo Especial de Licitacéo
constituida pelo Decreto Municipal n® 1035, de 03 de junho de 2015, doravante designada
simplesmente de COMISSAO, torna publica, para conhecimento das interessadas, a
abertura de licitacdo, destinada a contratacdo do objeto citado no subitem 1.1 deste Edital,
interesse da Secretaria Municipal de Acessibilidade, Mobilidade, Transito e Transporte,
doravante denominada SMAMTT, com base no processo administrativo n°® 2015006672.

SECAO | - DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS DA LICITACAO

1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E DO
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1.1. O objeto da presente licitacdo & a contratacdo integrada de empresa para
Regularizagdo Ambiental, Elaboracdo de Projeto Basico e de Projeto Executivo e
Execucdo das Obras de Implantacdo do Corredor de Transporte BRT (Bus Rapid
Transit) e do Sistema Inteligente de Transporte (SIT), na Regido Sul de Palmas.

1.2. O Instrumento Convocatorio e seus Anexos poderdo ser retirados na
Superintendéncia de Compras e Licitagdes da Secretaria Municipal de Financas,
localizada & 802 Sul, Alameda 03, APM 15-B, Av. NS-02, Plano Diretor Sul, nesta
Capital, (Referéncia: Prédio do PREVIPALMAS, 3° piso), de 2% a 62 feira (dias Uteis), das
8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas ou no site do Municipio de Palmas, no endereco
http://www.palmas.to.gov.br/, banner PORTAL DA TRANSPARENCIA, opcio
“Processo Licitatério do BRT”.

1.3. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados site do Municipio de Palmas, no endereco
http://www.palmas.to.gov.br/, banner PORTAL DA TRANSPARENCIA, opgio
“Processo Licitatorio do BRT”, ou entregues mediante requerimento da Licitante
interessada & COMISSAO, assinada pelo seu representante legal, no endereco e local
informados no subitem 1.2, devendo fornecer CD/DVD para extracdo de copias.

1.4. Os esclarecimentos de ddvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail celbrtpalmas@gmail.com, ou por
correspondéncia dirigida a COMISSAO, na Superintendéncia de Compras e Licitacoes
da Secretaria Municipal de Financas, localizada a 802 Sul, Alameda 03, APM 15-B, Av.
NS-02, Plano Diretor Sul, nesta Capital, (Referéncia: Prédio do PREVIPALMAS, 3°
piso), de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas, no servigo
de protocolo, até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacéo.
Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos os interessados no Edital e
disponibilizados no site endereco http://www.palmas.to.gov.br/, banner PORTAL DA
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TRANSPARENCIA, opgio “Processo Licitatorio do BRT”, por meio do Caderno de
Perguntas e Respostas publicado até o dia anterior da abertura da sessdo publica deste
certame.

1.5. As empresas interessadas em participar do certame ficam obrigadas a acessar o
Caderno de Perguntas e respostas no endereco eletrénico informado no subitem 1.4 para
a obtencéo das informag0es prestadas.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA DATA, DO HORARIO, DA FORMA DE
EXECUCAO DA LICITAGAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE
CONTRATACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO.

2.1. A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, conforme
disposto na Lei Federal n® 12.462, de 05 de agosto de 2011, no Decreto Municipal n®
1.034, de 1° de junho de 2015, aplicando-se a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, quando expressamente indicado na Lei Federal n° 12.462/2011,;

2.2. Fundamento Legal: inciso 1V, art. 1°, da Lei Federal n°® 12.462 /2011,

2.3. As 09:00 horas (horario de Brasilia-DF) do dia 20/10/2015, a sessdo publica sera
aberta por comando do Presidente da COMISSAOQ;

2.4.Forma de Execugdo da Licitacdo: A licitagdo sera realizada na forma
ELETRONICA, por meio do endereco eletrbnico http://www.licitacoes-e.com.br,
mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticacao;

2.5. Modo de Disputa: ABERTO;

2.6. Regime de Contratacdo: CONTRATACAO INTEGRADA;
2.7. Critério de Julgamento: MENOR PRECO;

2.8. Orgamento: SIGILOSO.

3. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS
SERVICOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 54 (cinquenta e quatro) meses consecutivos,
contados a partir de sua assinatura, tendo validade e eficacia ap6s publicado o respectivo
extrato na Imprensa Oficial.

3.2. O prazo para entrega dos produtos sera de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos
apos a assinatura da Ordem de Servigos.

3.3. A eventual prorrogacdo dos prazos previstos nos subitem 3.1 e 3.2 somente sera
admitida por necessidade de alteragdo de projeto ou das especificacfes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da administra¢do publica, desde
que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da Contratada;
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3.4. A expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apds a publicacéo
do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido e a entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e das apolices de Risco de Engenharia e Responsabilidade
Civil Profissional”.

3.5. Os servicos serdo executados na zona urbana do Municipio de Palmas-TO.

4. DA FONTE DE RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes da contratacdo ocorrerdo por conta de recurso alocado na
lei orcamentaria anual do Municipio de Palmas, alocado no cddigo orcamentario
03.1800.26.453.0313.5144, naturezas de despesas 3.3.90.39 e 4.4.90.51 e fontes de
recursos 001000000 e 201500000.

5. DOS PAGAMENTOS

5.1. A SMAMTT pagard a Contratada pelos servigos contratados e executados, de
acordo com o Quadro 02 — Critérios de Pagamento (ANEXO I11), que ndo poderéa ser
alterado, mesmo apds a aceitacdo dos Projetos de Engenharia, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens I e Il da
Lei Federal n°® 12.462/2011. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solucao
globalizada incluam todos os insumos e transportes, bem como 0s impostos, taxas, custos
financeiros, lucros e bonificagcbes, de acordo com as condigOes previstas nas
Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitacéo,
constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

5.2. O Quadro 02 — Critérios de Pagamento (ANEXO II11) indica o percentual
maximo do valor global da contratacao.

5.3. Obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO 111) apresentado, sera
procedida a medi¢do dos servicos. Estando em conformidade, a Contratada devera
apresentar as notas fiscais correspondentes a medicdo, que serd encaminhada para
pagamento apds devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

5.4. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da
data do ateste pelo fiscal do contrato na nota fiscal recebida pela SMAMTT.

6. DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

6.1.  Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser
atualizados financeiramente, desde que a Contratada ndo tenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no Art. 1°-F, da Lei Federal n°® 9.494, de 10 de setembro de 1997,
com a redacdo dada pelo Art. 5°, da Lei Federal n® 11.960, de 29 de junho de 2009, apos
decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da
nota fiscal.
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6.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela SMAMTT, o valor a ser pago sera
atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
pro rata tempore, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

AF =[(1+ IPCA/100) N30 - 1] x VP, (Equagdo 01)
Onde:

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

7. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

7.1. Os precos contratuais, em R$ (reais), serdo reajustados de acordo com os critérios
de reajustamento previstos no Quadro 02 — Critérios de Pagamento (ANEXO I11).

7.2. Decorrido periodo superior a um ano, contado a partir do més-base do orcamento,
0 reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos
indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

7.3. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida
abaixo.

| -1
R=-—"_0*p (Equagcio 02)

Iy

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado

|, = indice de preco correspondente ao més da data fixada para entrega da proposta da
licitacdo

I, = indice de preco referente ao més de reajustamento

P = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado
7.4. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam

atrasadas por culpa da Contratada conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO da SMAMTT.

7.5. Néao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus
semelhantes.

7.6. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel a Contratada, o PRECO
contratual serd reajustado pela formula estabelecida na Equacdo 02, obedecendo-se 0s
seguintes critérios:
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7.6.1.Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma Fisico-Financeiro;

7.6.2.Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

7.7. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a SMAMTT
pagara a Contratada a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento
do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.9. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

8. DAS GARANTIAS

8.1. A Contratada devera providenciar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis ap6s a
convocacdo para assinatura do contrato e entregar a SMAMTT antes de sua assinatura, a
Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 20% (vinte por cento) do seu
valor global (importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de
vigéncia do Contrato, numa das seguintes modalidades:

8.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA:

8.1.1.1. A caucdo em dinheiro deverd ser efetuada em conta de caugéo,
vinculada ao Municipio de Palmas.

8.1.1.2. Sobre o valor da caugdo prestada em dinheiro fica assegurada a
Remuneracdo dos Depositos de Poupanca, de acordo com o Banco Central do
Brasil;

8.1.1.3. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo
Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custodia e Liquidacdo
Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a
instituices financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e
Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez
livremente negociados no mercado de valores mobiliérios, e, ainda, sua titularidade
estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA;

8.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO XI — CARTA DE FIANCA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELO): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancério, devidamente
registrada em cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pelo
art. 129 da Lei Federal n°® 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973, acompanhada de:

8.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
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8.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a Gltima diretoria do banco;

8.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

8.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

8.1.3. SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por
Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

8.1.3.1. O seguro-garantia e suas condi¢bes gerais deverdo atender a
CIRCULAR SUSEP N° 477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo |;

8.1.3.2. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site
https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

8.1.3.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura Adicional de AcOGes Trabalhistas e Previdenciarias da
CONTRATADA (TOMADORA) em relagéo a obra, ate o limite da garantia.

8.1.3.4. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste Edital como
condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa
justificativa a ser aceita pela SMAMTT.

8.1.3.5. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

8.1.3.5.1.  Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento,
0 nimero do Contrato;

8.1.3.5.2.  Objeto a ser contratado, especificado neste Edital,

8.1.3.5.3.  Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (SMAMTT);
8.1.3.5.4.  Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

8.1.3.5.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da
apolice).

8.1.3.6. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a
execucao do contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56
da Lei Federal n° 8.666/1993, e sua extin¢do se comprovara pelo recebimento do
objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei Federal n® 8.666/1993, além das
hipbteses abaixo previstas:

| — quando o objeto do contrato principal garantido pela
apolice for definitivamente realizado mediante termo ou
declaracéo assinada pelo segurado ou devolugdo da apdlice;

Il — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

Il — quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir
o limite maximo de garantia da apolice;
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IV — quando o contrato principal for extinto, para as
modalidades nas quais haja vinculacdo da apolice a um
contrato principal, ou quando a obrigagéo garantida for extinta,
para 0s demais casos; ou

V — quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo
se estabelecido em contrario nas CondicGes Especiais
previstas na Circular SUSEP n° 477, de 30 de setembro de
2013 e seus Anexos.

8.1.4.  As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca,
e seus endossos e aditamentos, devem expressar a SMAMTT como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de
Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

8.1.5. Respeitadas as demais condigdes contidas neste Edital e seus Anexos, a
garantia serd liberada ap6s a integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante
Contratada tenha cumprido todas as obrigacGes contratuais.

8.1.6. A garantia devera contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, 0
prazo para recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacéo,
repactuacdo ou alteracdo efetiva no Contrato;

8.1.7. A garantia deverd ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
inclusive quando houver acréscimo de objeto;

8.1.8. Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa rendncia pelo
fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro.

8.1.9. Apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Caucionaria conforme

ANEXO X - TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA
CAUCIONARIA (MODELO).

9. DAVISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS

9.1. Para visita ao local de execucdo dos servicos, a licitante devera obter informac6es
junto a Geréncia de Projetos da SMAMTT por meio do telefone (63) 2111-3480, em dias
uteis e horério comercial.

9.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia e devera ocorrer até o dia de abertura
da Proposta de Preco;

9.3. A visita técnica poderd ser acompanhada por Engenheiro da SMAMTT, que a
certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado serd juntado a
Documentacdo de Habilitacdo, nos termos do inciso Il do Artigo 30, da Lei Federal n°
8.666/1993.

9.4. A Administracdo entende ser muito importante a visita aos locais em que serdo
executados os servigos onde serdo efetuados levantamentos, constatar as condigdes para
sua execucdo, bem como conhecer todas as condi¢cGes operacionais e ambientais
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pertinentes ao objeto da licitacdo para bem elaborar e orcar a sua proposta.

9.5. A empresa licitante, a seu critério, poderad declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico,
assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaragdo, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais,
de natureza técnica e/ou financeira.

10. DAS SITUACOE ESPECIAIS

10.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio,
limitado a 5 (cinco) EMPRESAS, devendo ser apresentada a comprovacdo do
compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados, atendidas as condigcfes previstas no Art. 51 do Decreto Municipal n°
1.034/2015 e aquelas estabelecidas neste Edital;

10.2. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio
ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de
um consorcio;

10.3. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagcéo e, ainda,
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;

10.4. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de
constituicdo do consorcio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
consorcio;

10.5. O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusdo do objeto licitatdrio, até sua aceitacao definitiva;

10.6. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a
constituicdo ou composicdo do consorcio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitagéo, salvo aprovagéo pela SMAMTT;

10.7. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se
constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara
denominacdo prdpria, diferente de seus integrantes;

10.8. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e da clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.
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10.9. Ao consoércio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), porém formado por outras empresas ndo qualificadas como tal, ndo se aplicam 0s
beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da LC n° 123/06.

10.9.1. A utilizacdo dos beneficios concedidos pela LC n° 123/2006 por licitante que
ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas categorias, configura fraude ao
certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a Unido, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes
legais.

10.10. A subcontratacdo de empresas sera permitida quanto aos itens que, por sua
especializacdo, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados. Para tanto, a Contratada devera solicitar autorizacdo da Contratante e 0s
valores ndo poderao exceder montante de 30% do orcamento objeto deste contrato.

10.11. A responsabilidade sobre os servigos retro mencionados néo sera transferida aos
subcontratados, devendo exclusiva e diretamente a Contratada responder pela fiel
observéancia das obrigacdes contratuais.

10.12. Nao sera permitida a cessao, sub-rogacdo do total ou partes acessorias do objeto
licitado.

11. DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA E DA RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL

11.1. A Contratada devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, as apdlices de Seguro Risco de
Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional atendida as seguintes condigdes:

11.1.1. A Contratada devera providenciar, as suas custas, seguro de Riscos de
Engenharia - RE e Responsabilidade Civil Profissional - RCP, abrangendo a cobertura
basica e demais coberturas adicionais, conforme descrito a seguir, até 0 momento da
Ordem de Servigo, tendo a SMAMTT como COSSEGURADO no seguro de Riscos
de Engenharia.

11.1.2. Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional
vigorarao durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a responsabilidade do
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacéo de vigéncia da apélice se houver ampliacédo
do prazo de execucao da obra;

11.1.2.1. A Contratada devera manter validas as apdlices de seguros RE e RCP e
apresentar junto com a medic¢éo o comprovante de adimplemento.

11.2. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia

11.2.1. Cobertura Basica - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval,
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queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio,
explosdo, desabamento, entre outros).

11.2.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100%o (cem por cento)
do valor do contrato.

11.3. Coberturas Adicionais

11.3.1. Erro na elaboracdo do Projeto e na execugdo da obra/servigo: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposicéo, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, 0s
tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

11.3.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100%o (cem por cento)
do valor do contrato.

11.4. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com a obra, em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apolice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos séo
considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre
gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro de
Projeto.

11.4.1. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o
limite minimo segurado sera de 10%o (dez por cento) do valor do contrato, com minimo
de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais);

11.4.2. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de
reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite minimo segurado
sera de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00
(dois milhdes de reais);

11.4.3. Paracontratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes
de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhGes de reais), o limite minimo segurado
sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00
(quatro milhdes de reais);

11.4.4. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de
reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

11.5. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte
por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente
de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

11.5.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20%o (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada
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11.6. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execucgédo dos servigos.

11.6.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20%o (vinte por cento)
do valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

11.7. Lucros Cessantes: cobre as indenizacdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes
de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucao dos servigos/obras contratados.

11.7.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

11.8. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obriga¢des assumidas na clausula de manutenc¢éo do contrato ou
verificadas durante o periodo de manuten¢do, porém consequentes de ocorréncia havida
no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia
inicia-se ap6s o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem
duracéo de 06 (seis) meses.

11.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100%o (cem por cento)
do valor do contrato.

11.9. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em funcgéo
de sinistro ocorrido.

11.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5%o (cinco por cento)
da cobertura Basica

11.10. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

11.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento)
da cobertura Bésica

11.11. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funcao
de riscos cobertos pelo seguro.

11.11.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento)
da cobertura Basica

11.12. Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos
cobertos pelo seguro.

11.12.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais)
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11.13. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e
/ ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.

11.13.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20%o (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

11.14. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

11.14.1. Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

11.14.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro;

11.14.3. Danos Morais decorrentes de A¢des ou Omisses cometidas pelo Segurado,
contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

11.14.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado;

11.14.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado € de livre escolha do segurado e
h& a antecipagdo de honorarios.

11.14.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servigos de comunicacgao e assessoria de imagem para amenizar 0s
prejuizos a imagem, honra ou reputacdo do segurado, decorrentes de vazamento de
informagdes sigilosas.

11.14.7. Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A apdlice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentacdo de reclamacgdes durante a execucdo do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

11.15. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para 0s
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

11.16. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

11.17. Quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco
de Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do
consorcio, ou por cada uma das EMPRESAS integrantes deste, com os valores
proporcionais a sua participacdo no consorcio.
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SECAO Il — DAS DISPOSICOES GERAIS DA LICITACAO

12. DA PARTICIPACAO

12.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacdo:

12.1.1. Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente credenciada no sistema
eletronico do sitio http://www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil, possuindo
chave de identificacdo e de senha;

12.1.2. A empresa estrangeira devera atender as Resolucfes n° 1.025 de 30/10/2009 e
n° 444 de 14/04/2000 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA,

12.2. N&o podera participar direta ou indiretamente desta licitacao:

12.2.1. Empresa ou empresario declarado inidéneo por 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;

12.2.2. Empresa ou empresario suspenso de participar de licitacdo e impedido de
contratar com a SMAMTT, durante o prazo da sancdo aplicada;

12.2.3. Empresa ou empresario impedido de licitar e contratar com o Municipio de
Palmas, durante o prazo da sancéo aplicada;

12.2.4. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

12.2.5. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacao judicial,
recuperacdo extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo, ou incorporagao;

12.2.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
12.2.7. Empresa submissa a concurso de credores;

12.2.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
ndo agem representando interesse econdmico em comum;

12.2.8.1.Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a Licitante sera
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancoes previstas no
Art. 47 da lei Federal n° 12.462/2011.

12.2.9. Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consorcio, 0
anteprojeto de engenharia;

12.2.10. Da pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto de engenharia seja
administrador, socio com mais de cinco por cento do capital volante, controlador,
gerente, responsavel técnico ou subcontratado, ou
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12.2.11. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo ou contratado pelo
Municipio de Palmas-TO.

12.2.12. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes
necessarios;

12.2.13. Sociedade empreséria constituida com o mesmo objeto e por qualquer um
dos socios e/ou administradores de empresas declaradas inidoneas, apds a aplicacédo
dessa sancéo e no prazo de sua vigéncia, nos termos do art. 43 da Lei Federal n® 8.443,
de 16 de julho de 1992, observando o contraditorio e a ampla defesa a todos os
interessados.

12.3. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condi¢des constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

13. CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME
ELETRONICO

13.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, provido pelo Banco do Brasil,
por meio do sitio http://www.licitacoes-e.com.br;

13.1.1. Parater acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave
de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto as Agéncias do Banco do Brasil S/A
sediadas neste pais, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta
utilizag&o.

13.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do Licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao RDC, na forma eletronica.

13.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou ao Municipio de Palmas responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

13.4. No caso de participacdo de empresas em consorcio, 0 credenciamento e a operacao
do sistema eletrénico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.
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14. DA PROPOSTA DE PRECO

14.1. A participagdo no RDC eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA DE PRECO no valor total do lote (lote Unico).

14.2. Apds a divulgacdo do Edital, os licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA DE
PRECO inicial com o valor GLOBAL na moeda real (R$), até a data e hora marcadas
para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico —
www.licitacoes-e.com.br - quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

14.2.1. As propostas de preco possuem prazo de validade néo inferior a 120 (cento e
vinte) dias consecutivos;

14.3. No momento do envio da proposta o licitante devera declarar por meio do sistema
eletrébnico que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que a proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério, assim como manifestar
que tem pleno e aceitacdo de todas as regras do certame.

14.4. Até a abertura da sessdo, o licitante poderd retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

14.5. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

14.6. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

14.7. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

14.8. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
licitante pleitear acréscimo apoés a abertura da sessdo publica.

14.9. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importard na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sanc6es previstas neste Edital.

15. DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

15.1. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor publico da Secretaria Municipal de
Financas, denominado Presidente da COMISSAQO, mediante a inser¢cdo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico www.licitacoes-e.com.br.

15.2. A participagdo na licitacdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA DE PRECO, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados data e horéario estabelecidos neste Edital;
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15.3. O encaminhamento da PROPOSTA DE PRECO pressupde o pleno conhecimento
e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A licitante sera
responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE PRECO e seus
lances;

15.4. Caberé ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao
publica do RDC, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

15.5. Se ocorrer a desconexdo do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

15.6. Quando a desconex&o persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do
RDC Eletrbnico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicacdo expressa do presidente aos
participantes, no sitio www.licitacoes-e.com.br.

Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, apds uma desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel,
0 processo de formulacdo de lances, a sessdo do RDC Eletrénico sera definitivamente
interrompida, 0 que acarretard, consequentemente, a renovacdo do procedimento,
inclusive com nova publicacgdo do aviso.

15.7. No caso de desconexdo, cada licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

16. DA REFERENCIA DE TEMPO

16.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitagdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF
e, desta forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacdo relativa ao
certame.

17. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECO E DA ETAPA
COMPETITIVA

17.1. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissao
de Licitagdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no subitem 2.3 deste Edital, no sitio
www. licitacoes-e.com.br.

17.2. Durante a sessao publica, a comunicagéo entre o Presidente e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo proprio do sistema
eletrbnico. N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-
mail;
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17.3. O Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

17.4. Somente os licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.
17.5. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes;

17.6. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances
publicos, sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do horério e valor consignados no registro de cada
lance;

17.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

17.8. Os lances ofertados serdo no VALOR GLOBAL dos servicos (lote Unico).
17.9. O licitante podera apresentar, durante a disputa, lances intermediarios.

17.9.1. Sdo considerados lances intermediarios aqueles iguais ou superiores ao
menor lance ja ofertado e inferiores ao Ultimo lance dado pelo proprio licitante.

17.10. Durante o transcurso da sessdo, os licitantes terdo informacdes, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante;

17.11. N&o poderad haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da secéo,
sujeitando-se a licitante desistente as sanc@es previstas neste Edital.

17.12. Durante a fase de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja considerado manifestamente inexequivel.

17.13. A primeira etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do
Presidente da COMISSAO que informara, com cinco minutos de antecedéncia, o horéario
previsto para o inicio do tempo de iminéncia;

17.14. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente da Comissdo, o sistema eletrdnico
iniciar a segunda fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o
que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a fase de lances;

17.15. Havendo empate entre duas ou mais propostas, 0 desempate far-se-a através dos
seguintes critérios, nesta ordem:

I.  Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacao;

Il.  Utilizacdo de bens e servigos produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

I1l.  Utilizag&o de bens e servicos produzidos por empresas que invistam em pesquisa
e no desenvolvimento tecnoldgico no Pais;

IV. Sorteio;
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17.16. Ap6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez) por cento, a COMISSAO
podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais colocacdes;

17.16.1. Apos o reinicio, os licitantes serdo convocados a apresentar lances, caso em
que serd admitida a apresentacdo de lances intermediarios.

17.16.2. Os lances iguais seréo classificados conforme a ordem de apresentacgéo.

18. DA NEGOCIACAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

18.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condicGes diferentes daquelas previstas no Edital.

18.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

18.3. O Presidente anunciara o lance melhor classificado imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds a
negociacdo e decisdo acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

18.4. Encerrada a etapa de lances, a COMISSAO solicitara a proposta classificada em
primeiro lugar adequada ao preco global, a examinara quanto a compatibilidade do preco
em relacdo ao estimado para contratacdo, procedendo, por conseguinte com a sua analise,
a realizacdo da prova de conceito do Sistema Inteligente de Transporte e verificacdo dos
documentos de habilitagdo do proponente conforme disposic¢des do Edital.

18.5. Sera vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o MENOR PRECO;

18.6. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver
Seu preco aceito) com os requisitos do instrumento convocatorio, serd desclassificada
caso:

18.6.1. Contenha vicios insanaveis;

18.6.2. Ndo obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento
convocatorio;

18.6.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive nas hipdteses previstas no caput do
art. 9° do Decreto Municipal 1.034/2015.

18.6.4. N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragdo Publica; ou

18.6.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.
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18.7. A Comissdo de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

18.7.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou

b) Valor do or¢camento estimado pela Administracdo Publica.

18.8. A administracdo conferira ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.

18.9. Na hipdtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

18.10. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracdo, desde que a renincia esteja expressa na proposta.

18.11. O valor global da proposta ndo podera ser superior ao orcamento estimado pela
SMAMTT, de modo que, quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do
orcamento estimado, a Comissdo de Licitacdo podera negociar com o licitante condi¢des
mais vantajosas.

18.11.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacdo, for desclassificado por
sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

19. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

19.1. Deverao ser remetidos paraa COMISSAO no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis,
contados a partir do 1° dia util subsequente a data da realizacdo do RDC, os seguintes
documentos:

19.1.1. Carta de apresentagdo da proposta de preco, no valor do menor lance cotado
ou negociado, conforme ANEXO V - CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA DE PRECO;

19.1.2. Critério de Pagamento, conforme Quadro 02 do ANEXO II1, adequado a
melhor proposta;

19.1.3. Cronograma Fisico, conforme Quadro 01 do ANEXO IIl, com
periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de
pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execugdo

19.1.4. Compromisso de constituicdo do Consorcio, se for o caso;
19.1.5. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato;
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19.1.6. Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a sua habilitagéo,
que o impeca de participar de licitagdes, conforme minuta constante do ANEXO VI
deste Edital;

19.1.7. Declaragdo de que ndo existem em seu quadro funcionarios menores de 18
(dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda,
empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme minuta
constante do ANEXO VII deste Edital; e

19.1.8. Os documentos relativos a habilitacdo solicitados no item 21 deste Edital.

19.2. Os documentos identificados no subitem anterior deverdo ser enviados para:
Secretaria Municipal de Financas - Superintendéncia de Compras e Licitacbes — A/C
Comissdo Especial de Licitagdo RDC/BRT, localizada a 802 Sul, Alameda 03, APM 15-
B, Av. NS-02, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP 77023-006, em envelope opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC ELETRONICO N° 001/2015

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

20. DA PROVA DE CONCEITO

20.1. As funcionalidades do Sistema Inteligente de Transporte — SIT ofertado (vide o
Anexo IV do Termo de Referéncia), deverao ser demonstradas a SMAMTT e a Diretoria
Geral de Tecnologia da Informacdo da Secretaria Municipal de Finangas, somente pela
licitante melhor classificada na fase de lances. A demonstracao sera realizada através da
execucdo das funcionalidades em tempo real, in loco e on line, pela Internet;

20.2. A licitante devera apresentar os seus sistemas por meio de acesso normal a Internet,
utilizando portas comuns, livres de proxes e firewalls. Durante a demonstracdo das
funcionalidades ndo sera permitida qualquer conexao direta nos bancos de dados;

20.3. A demonstracdo deverd possuir banco de dados popularizado para que se possa
executar os procedimentos abrangendo as funcionalidades requisitadas. Cabe a empresa
que ird apresentar seus sistemas criar os ambientes com equipamentos e licencas de banco
de dados se necessario, ficando a cargo da SMAMTT somente a conexdo de internet.
Todos os hardwares e aplicativos deverdo ser apresentados a Diretoria Geral de
Tecnologia da Informacdo antes do inicio da prova de conceito;

20.4. O prazo para a Licitante apresentar-se a realizacdo da prova de conceito sera de 5
(cinco) dias Uteis apds a solicitagdo da SMAMTT, através da COMISSAO. Os licitantes
devem ser convocados, pelos meios disponiveis e com prazo minimo de 2 (dois) dias
Uteis, para a sess@o de demonstracao do sistema, que devera ser publica e acessivel a quem
quiser participar;
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20.5. Para a classificacdo da proposta, deverao ser cumpridas no minimo 70% (setenta
por cento) das funcionalidades exigidas no item 5 do TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO I deste Edital.

21. DA HABILITAGAO JURIDICA, DA QUALIFICAGAO TECNICA, DA
QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA, DA REGULARIDADE FISCAL
E TRABALHISTA

21.1. A comprovagdo do cumprimento das exigéncias relativas & HABILITACAO
JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA pela licitante que tiver
ofertado 0 MENOR PRECO, sera realizada mediante a verificacdo da documentacéao
apresentada.

21.1.1. A Comissdo verificara mediante consulta “on line” nos respectivos sitios
eletronicos dos 6rgdos oficiais:

21.1.1.1. A existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro
Nacional de EMPRESAS Inid6neas e Suspensas /CGU, disponivel no Portal da
Transparéncia (http://www.portaltransparencia.gov.br);

21.1.1.2. A existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenagcbes Civeis por ato de
improbidade administrativa disponivel no Portal do CNJ;

21.1.1.3. A validacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lein®5.452, de 01 de maio de 1943, e instituida pela Lei Federal n° 12.440,
de 07 de julho de 2011,

21.1.1.4. A existéncia de registros impeditivos de licitar e contratar com a
Administracdo Puablica junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

21.1.2. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentadas em seus originais ou copias devidamente autenticadas, devendo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da Licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a Gltima, de modo a refletir o seu nimero exato;

21.1.3. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO
deverdo ser apresentados em relacéo a cada empresa consorciada.

21.2. Deverao ser apresentados os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

21.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;
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21.2.2. Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso
de sociedades simples, com indicacdo das pessoas naturais incumbidas da
administracdo da sociedade, seus poderes e atribuicoes;

21.2.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de EMPRESA ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento, expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

21.2.4. Certidao comprobatoria de inscricdo ou registro e regularidade da Licitante e
dos seus responsaveis técnicos no respectivo Conselho de Classe da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da
licitacdo;

21.2.5. Declaragdo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios
para execuc¢do da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis
e em perfeitas condi¢bes de uso por ocasido de sua utilizacdo. Esses equipamentos
estario sujeitos a vistoria “in loco” pela SMAMTT, por ocasido de sua utilizacéo e
sempre que necessario.

21.2.6. Atestado de Visita emitido pela SMAMTT, em nome da licitante, de que ela,
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsaveis
Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servigos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucao dos mesmos até o dia de realizacdo do certame;

21.2.6.1. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste
caso, necessario apresentar em substituicdo ao atestado de visita, declaracéo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condic@es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e
sobre o local do servico, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta
declaracéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento
declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

21.2.7. Atestado de capacidade técnico-operacional e profissional: sera
comprovada conforme item 19 - REQUISITOS PARA HABILITACAO
TECNICA, constante no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO | deste Edital.

21.2.8. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados
de capacidade técnico-operacional apresentados, 0 Quadro 02 do ANEXO Il -
Rela¢do dos Servicos Executados pelo Proponente Compativeis com o Objeto da
Licitacao;

21.2.9. A licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados
de capacidade técnico-profissional apresentados, o0 Quadro 01 do ANEXO Il —
Relacdo dos Servigos Executados pelos Profissionais Detentores de Atestado de
Responsabilidade Técnica por Execucdo de Servicos Compativeis com o Objeto
Da Licitacéo;

21.2.9.1. Para cada um dos servicos executados e relacionados no Quadro 01 do
ANEXO Il, a titulo de experiéncia do técnico, devera ser anexado atestado e/ou
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certiddo comprovando a execucdo dos mesmos. Ditos atestados e/ou certiddes
deveré&o ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes
apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e
devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servicos.

21.2.9.1.1. Os atestados e/ou certidBes de responsabilidade técnica deverdo estar
de acordo com o Titulo e as Atribuicdes definidas na legislacdo especifica de
cada profissdo; os atestados e/ou certidGes de responsabilidade técnica deverdo
ainda ser emitidos por 6rgéos publicos ou EMPRESAS privadas contratantes dos
servigos, devendo estar devidamente registrados no Conselho de Classe
competente da regido onde os servicos foram executados, quando couber, e
acompanhados das respectivas CertidGes de Acervo Técnico (CAT), quando
couber, expedidas por aqueles Conselhos.

21.2.9.1.2. Devera(dao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de
capacidade técnico profissional, ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo
Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio
e término dos servicos; local de execucdo; nome do contratante e pessoa juridica
e da pessoa juridica CONTRATADA; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e niamero(s) de registro(s) no Conselho de Classe
competente; especificacdes técnicas dos servicos e os quantitativos executados;

21.2.10. A licitante devera apresentar devidamente preenchido o Quadro 03 do
ANEXO 11 - Relacéo e Vinculacao da Equipe.

21.2.11. A licitante devera apresentar devidamente preenchido o Quadro 04 do
ANEXO II - Identificacdo, Formacéo e Experiéncia da Equipe Técnica para cada
profissional constante do Quadro 03 do ANEXO II.

21.2.12. Termo de Compromisso de Execucdo dos Servicos e de Cessdo de Direitos
Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima,
conforme modelo ANEXO VIII - TERMO DE COMPROMISSO DE
EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS (MODELO);

21.2.13. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela Licitante, para fins de comprovacdo de capacidade técnica, declarem
que participarado, a servico da Licitante, das obras ou servi¢os. Este termo devera ser
firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme
ANEXO IX - QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO);

21.2.13.1. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servi¢o objeto da
licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e
ratificada pelo seu superior.

21.2.14. Comprovacgédo da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
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prevista para a realizacao deste certame, profissional(is) de nivel superior, ou outro(s),
reconhecido(s) pelo Conselho de Classe competente, quando couber, detentor de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no respectivo
Conselho de Classe competente da regido onde os servicos foram executados (quando
couber), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acerto Técnico — CAT
(quando couber), expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade
ou superior, que comprove a parcela relevante, conforme anotagdo em acervo técnico
e atestado de boa execucao, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

21.2.14.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:

21.2.14.1.1. Sécio;

21.2.14.1.2. Diretor;

21.2.14.1.3. Empregado;

21.2.14.1.4. Responsavel técnico;
21.2.14.1.5. Profissional contratado;
21.2.14.1.6. Profissional compromissado.

21.2.14.2. A comprovacdo de vinculagdo dos profissionais deverd atender aos
seguintes requisitos:

21.2.14.2.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 0rgédo
competente;

21.2.14.2.2. Diretor: cOpia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

21.2.14.2.3. Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

21.2.14.2.4. Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho
de Classe competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do
profissional como RT, ou a apresenta¢do de um dos seguintes documentos:

21.2.14.2.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada
no Ministério do Trabalho; ou

21.2.14.2.4.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome
do profissional; ou

21.2.14.2.4.3. Contrato Social ou tltimo aditivo se houver; ou
21.2.14.2.4.4. Contrato de prestacdo de servigos sem vinculo empregaticio.
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21.2.14.2.5. Profissional contratado: contrato de prestacao de servico;

21.2.14.2.6. Profissional compromissado: carta de compromisso, na qual o
profissional assume a responsabilidade de sua participacdo na equipe técnica
caso a empresa seja vencedora do certame.

21.2.15. A comprovacao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional
exigidas neste Edital poderd ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das
consorciadas, ou por todas através do somatorio de seus respectivos atestados, quando
permitido o somatorio;

21.2.16. Certiddao negativa de faléncia, de recuperacdo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Licitante, Justica Comum;

21.2.17. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social,
que comprovem a boa situacdo financeira da EMPRESA, vedada a sua substitui¢éo
por balancetes ou balancos provisoérios;

21.2.17.1. A comprovacdo de boa situagdo financeira da empresa através dos
Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
que deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro);

21.2.17.1.1. indice de Liquidez Geral (LG), onde:

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO
PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO
CIRCULANTE)

21.2.17.1.2. indice de Solvéncia Geral (SG), onde:
SG = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO
NAO CIRCULANTE)

21.2.17.1.3. Indice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

21.2.17.2. A licitante devera comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA de PRECO final;

21.2.17.2.1. Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢ao
de sua respectiva participagao;

21.2.17.2.2. O que trata 0 subitem anterior ndo e aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte,
em consonancia com o art. 51, § 6°, do Decreto Municipal n° 1.034/2015.

21.2.17.3. A Licitante devera comprovar Capital Circulante Liquido (CCL) ou
Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66%
(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor da PROPOSTA
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de PRECO final,
21.2.18. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ);

21.2.19. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes ou Municipal (ou do Distrito
Federal), relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o0 objeto desta licitacdo;

21.2.20. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal,
ou do Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

21.2.20.1. Certiddo Negativa de Debitos relativos a tributos federais, incluindo a
Divida Ativa da Unido e regularidade previdenciaria, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB);

21.2.20.2. Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com
efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Distrital, da sede da licitante ou
Certidao de Nao Contribuinte;

21.2.20.3. Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com
efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal ou Distrital, da sede da licitante;

21.2.21. Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico — FGTS.

21.2.22. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do
Trabalho, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452/1943 e
instituida pela Lei Federal n® 12.440/2011.

21.3. Na hipotese da licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada,
serdo requeridos e analisados a proposta de preco, prova de conceito e 0os documentos de
habilitacdo do licitante subsequente, por ordem de classificacao, respeitados os prazos e
condigdes dos itens 19 e 20 deste Edital.

21.4. A hipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até
que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar
abaixo do orcamento referencial da SMAMTT, sendo o Presidente da Comissdo
responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administracdao Publica.

22. DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS

22.1. A impugnacdo do Edital e de seus Anexos deverd ser dirigida ao Presidente da
Comissdo, mediante peticdo protocolizada na Superintendéncia de Compras e
Licitaces no enderego constante no subitem 1.2 ou enviada por meio eletrénico através
do e-mail celbrtpalmas@gmail.com, até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessao.
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22.1.1. Apresentada a impugnacdo, a mesma sera respondida a interessada, dando-se
ciéncia aos demais interessados, antes da abertura da sessdo, exclusivamente mediante
insercdo da resposta no site www.palmas.to.gov.br, banner PORTAL DA
TRANSPARENCIA, opgio “Processo Licitatério do BRT”;

22.1.2. A impugnacdo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente,
devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA DE PRECOS & COMISSAOQ até a
data e hora marcados para a abertura da sesséo.

22.2. Divulgada a decisdo da COMISSAO, em face do ato de julgamento (declaracéo
de vencedor), se dela discordar, a Licitante terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
interpor recurso, contados a partir da data de intimac&o;

22.2.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
proposta ou da habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apds
o0 término de cada sessdo a sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusao;

22.2.2. 0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso, e
comecard imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 22.2;

22.2.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispenséaveis & defesa de seus
interesses.

22.3. Os recursos e contrarrazfes deverdo ser protocolizados na Superintendéncia de
Compras e Licitacbes no endereco constante no subitem 1.2 ou enviados por meio
eletronico através do e-mail celbrtpalmas@gmail.com.

22.4. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questdo seré apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderé ratificar ou
néo a decisdo do Presidente antes da adjudicacao.

22.5. Caso ndo ratifique a decisdo do Presidente, a Autoridade Competente determinara
as medidas que julgar cabiveis no caso.

22.6. O recurso contra a decisdo do Presidente ndo tera efeito suspensivo.

22.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na
Superintendéncia de Compras e Licitacdes, no endereco e horéario constantes do
subitem 1.2.

22.8. Os arquivos eletrobnicos com textos das razbes e contrarrazfes serdo
disponibilizados no seguinte enderego eletronico: http://www.palmas.to.gov.br/, banner
PORTAL DA TRANSPARENCIA, opgao “Processo Licitatorio do BRT”.

22.9. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento;

22.10. A impugnagdo ou 0 recurso interposto em desacordo com as condigfes deste
Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;
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22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

22.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente
em dia de expediente no ambito da Prefeitura de Palmas-TO.

23. DO ENCERRAMENTO

23.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a COMISSAO ou
a SMAMTT poderdo negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

23.2. Exaurida a negociacdo o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
Cc) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar 0s
autos ao 6rgdo requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario
para assinatura do contrato.

23.2.1.Encerrada a licitagho, a COMISSAO divulgara no  site
http://www.palmas.to.gov.br/, banner PORTAL DA TRANSPARENCIA, opcéo
“Processo Licitatorio do BRT” 0s atos de adjudicacdo do objeto, de homologacéo do
certame, bem como os valores do orcamento previamente estimado para a contratacao;

23.3. E facultado 8 SMAMTT, quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condigdes
deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucdo do Contrato, ndo assinar
0 Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condic¢oes
estabelecidas:

23.3.1. Revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas no
Art. 47 da Lei Federal n® 12.462/2011 e neste Edital;

23.3.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do Contrato nas mesmas condic¢des ofertadas pelo Licitante vencedor.

23.3.2.1.Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do
subitem acima, a SMAMTT podera convocar os Licitantes remanescentes, na
ordem de classificacéo, para a celebracdo do Contrato nas condi¢des ofertada por
estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado
para a contratacdo, inclusive quanto aos pre¢os atualizados nos termos deste Edital.
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24. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

24.1. A adjudicataria terda o prazo de até 10 (dez) dias uteis, apds formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedecera a MINUTA constante do ANEXO
X111 deste Edital;

24.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicatéria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja
aceita pela SMAMTT.

24.1.2. No ato da assinatura do contrato, a adjudicataria deve firmar o TERMO DE
COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMACOES, conforme modelo constante
no ANEXO XII deste Edital.

24.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

24.3. A Contratada devera comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas do Municipio de Palmas, da ABNT, e do Ministério do Trabalho e
Emprego, e demais legislacGes pertinentes.

24.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacGes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo
inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido;

24.5. A Contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela SMAMTT, que deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

24.6. A Contratada devera providenciar, sem 6nus para a SMAMTT e no interesse da
seguranca dos usuarios do empreendimento e do seu préprio pessoal, o fornecimento de
roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados,
bem como a sinalizac¢do diurna e noturna nos niveis exigidos pelas normas proprias.

24.7. A empresa Contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a SMAMTT, no
canteiro de obras, um escritério e 0os meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e
medicdo dos servigos por parte da SMAMTT com area minima de 50,00mz2.

24.8. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

24.9.  Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada etapa de servico
serdo aqueles estabelecidos pelo Orgdo no CRITERIOS DE PAGAMENTO, que ndo
poderdo ser modificados pela Contratada.

24.10. As medicOes deverdo seguir o preconizado nas especificagdes de servico da
SMAMTT e serdo elaboradas mensalmente pela FISCALIZACAO e/ou EMPRESA
SUPERVISORA da obra, sempre que o0s grupos de servigo forem concluidos, conforme
cronograma de atividades aprovado.
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24.11. Cabe ressaltar que nenhuma medicéo sera processada se a ela ndo estiver anexado
o relatério de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados. No processo de
medicao deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio.

24.12. A Contratada deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo
ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo, devidamente
autorizados.

24.13. A Contratada devera providenciar, apos a assinatura do contrato, no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART do
servico objeto deste Contrato no CONSELHO DE CLASSE do Estado do Tocantins,
conforme artigos 28 a 33 da Resolugdo n° 1.025 do CONFEA, entregando uma via de
cada anotacdo a FISCALIZACAO e outra aos profissionais mobilizados.

24.14. Correrd4 por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer
acidentes durante a execuc¢do da obra/servico, bem como as indenizagdes que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

24.15. A Contratada se obriga a cumprir todas as exigéncias das normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo equipamento de protecdo individual a todos os que
trabalham ou permanecem na obra.

24.16. A Contratada devera atender o disposto nos arts. 162 e 163, da Lei Federal n°
6.514/77, relativa a seguranca e medicina do trabalho, assim como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR 4 e NR 5:

24.17. Cabera a Contratada manter no canteiro de obras:
24.17.1. Medicamentos basicos para o atendimento de primeiros socorros.
24.17.2. Equipamentos de Protecdo Contra Incéndio na forma da legislacdo em vigor;

24.18. Ficaréa a critério da Contratada fazer, por sua propria conta, 0s seguros contra
acidentes relativos a estabilidade e seguranca da edificacdo e instalagdes contra fogo,
descargas atmosféricas, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da
mesma;

24.19. A Contratada ndo tera direito a qualquer indenizacdo em caso de incéndio, seja a
que titulo for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido feito,
assim como ndo podera retardar ou suspender servi¢os de reconstru¢do, com base em
demora no pagamento da indenizacéo por parte da companhia de seguros.

24.20. O Municipio de Palmas ndo mantera vinculo de natureza empregaticia com
qualquer pessoa alocada pela Contratada para execucdo do objeto, sendo responsabilidade
total da Contratada.
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25. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. As sangOes previstas neste Edital e em seu respectivo Contrato s&o adverténcia,
multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, impedimento de licitar e
contratar e declaracéo de inidoneidade, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e art. 47
da Lei Federal n® 12.462/2011.

25.2. ADVERTENCIA € 0 aviso por escrito emitido & Contratada pela inexecucao total
ou parcial do contrato e sera expedida pela Autoridade Competente, quando o
descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do procedimento licitatério, bem como
nos casos de descumprimento de obrigacdo em fase de execucao contratual.

25.3. MULTA é a sancdo pecuniéria que serd imposta a licitante ou a Contratada, pela
Autoridade Competente, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

25.3.1. 10% (dez por cento) do valor global do servigo, no caso de inexecugéo total
da obrigacao;

25.3.2. 10% (dez por cento) do valor correspondente a parte ndo cumprida, no caso
de inexecucao parcial da obrigacdo;

25.3.3. 0,3% (trés décimos por cento) por dia, no caso de inexecucao diéria do objeto,
até o maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento
parcial da obrigacdo, conforme alinea anterior;

25.3.4. 10% (dez por cento) do valor global do servico, no caso de ndo assinatura do
termo de contrato ou, mesmo quando assinado, a Ordem de Servigos ndo puder ser
emitida por ato causado pela Contratada.

25.3.5. A multa contratual serd formalizada por simples apostilamento, na forma do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n° 8.666/1993 e serd executada apos regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

1) Desconto no valor das parcelas devidas a Contratada;

2) Quitacdo do valor da penalidade por parte da Contratada;

3) Desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; e
4) Procedimento administrativo ou judicial de execucao.

25.3.6. A quitacdo do valor da penalidade por parte da Contratada devera ocorrer no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias, contados da notificacao.

25.3.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice
Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrados judicialmente. O
atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na
reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

25.3.8.  Em despacho, com fundamentag@o sumaria, podera ser relevado:
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25.3.8.1. O atraso na execucdao do objeto da licitacdo ndo superior a 5 (cinco) dias;
e

25.3.8.2. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobranga.

25.3.8.3. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sancdes,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

25.3.8.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato
deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera
penalizado na forma do subitem 25.3.3.

25.3.8.5. A sanc¢do pecuniaria ndo se aplica nas hipoteses de rescisdo contratual
que ndo ensejam penalidades.

25.4. SUSPENSAO ¢ a sancdo imposta a Contratada, impedindo-a temporariamente de
participar de licitacGes e de contratar com o Municipio de Palmas-TO, pelo prazo que
este ente fixar e serd arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado
o limite de 24 meses.

25.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE ¢ a penalidade administrativa decorrente
de irregularidade praticada pela Contratada, com fundamento legal constante na Lei
Federal n° 8.666/1993, e, sera aplicada pela SMAMTT, a vista dos motivos informados
na instrucdo processual.

25.5.1. A declaracdo de inidoneidade prevista neste subitem permanecera em vigor
enquanto perdurarem 0s motivos que determinaram a punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que a aplicou e serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes de sua
conduta e ap6s decorrido o prazo da san¢do, ndo superior a 2 (dois) anos.

25.5.2. A declaracdo de inidoneidade e/ou sua extin¢do sera publicada no Diéario
Oficial da Unido e seus efeitos serdo extensivos a todos os 6rgaos da Federacéo.

25.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei
Federal n°® 12.462/2011 — RDC, ¢ a penalidade que impede a empresa de licitar e contratar
com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio e no contrato, bem como
das demais cominacdes legais, a licitante que:

25.6.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo Gnico do art. 40 e no art. 41 da
Lei Federal n® 12.462/2011;

25.6.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
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25.6.3. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

25.6.4. N&o mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

25.6.5. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
25.6.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
25.6.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

25.7. Toda sangdo aplicada sera anotada no histérico cadastral da Empresa.

25.8. Independentemente das sanc¢des legais cabiveis, a licitante ficara sujeita, ainda, a
composicdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento das
obrigacdes licitatdrias e/ou contratuais.

25.9. Os prazos referidos neste Edital so se iniciam e vencem em dia de expediente no
Orgdo ou na entidade.

25.10. Do Direito de Defesa

25.10.1. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das penas no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

25.10.2. O recurso serda dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da autoridade
competente que aplicou a sancao, a qual poderéa reconsiderar sua decisdo, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

25.10.3. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, a aplicacdo da san¢édo
sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario
Oficial do Municipio de Palmas-TO, devendo constar, no minimo: a origem € 0
namero do processo em que foi proferido o despacho; o prazo do impedimento para
licitar e contratar; o fundamento legal da sancédo aplicada; e 0 nome ou a razao social
do punido, com o nimero de sua inscri¢cdo no Cadastro da Receita Federal.

25.10.4. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente para aplicacdo da sancdo comunicara
imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciara a imediata inclusao
da san¢do no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Palmas.

26. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

26.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada
uma das seguintes hipéteses:

26.1.1. Recomposicéao do equilibrio econémico-financeiro, devido a caso fortuito ou
forga maior;
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26.1.1.1. O caso fortuito e a forca maior que possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil & época de sua ocorréncia sdo de responsabilidade da
Contratada.

26.1.2. Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagcdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da administracdo publica,
desde que n&o decorrentes de erros ou omissoes por parte da Contratado, observados
os limites previstos no 8 1o do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993.

26.2. Da Matriz de Risco

26.2.1. A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO (ANEXO 1V).

26.2.2. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do
ajuste, cuja responsabilidade é da Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ
DE RISCO.

26.2.3. A Matriz de risco € 0 instrumento tem o objetivo de definir as
responsabilidades da Contratante e da Contratada na execucdo do contrato.

26.2.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Risco constante do ANEXO
IV do Instrumento Convocatorio.

26.2.5. O termo risco foi designado neste contrato para designar o resultado objetivo
da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério,
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma
atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo
econdmico

26.2.6. A analise dos riscos associados a este empreendimento é realizada através da
matriz de risco abaixo que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas
contratuais. Por isso todos os riscos sdo indicados na forma de ANEXO 1V do Edital
e tem por objetivo refletir os eventos mitigaveis incidentes no projeto.

26.3. Da Recomposicéo do Equilibrio Econdmico-Financeiro

26.3.1. Sempre que atendidas as condicbes do CONTRATO e mantida as
disposicdes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

26.3.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ
DE RISCO.

26.3.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.
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27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente ap0s 0 encerramento da sessdo pelo
Presidente da Comissao;

27.1.1. Nas atas das sessOes puUblicas deverd constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacéo,
da(s) vencedora(s) e da manifestacdo da intencéo de interposicao de recurso(s), se for
0 caso;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitagéo.

27.2. A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS submete a
Licitante a aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcri¢do, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de
desconhecimento de qualquer pormenor;

27.2.1. No caso de eventual divergéncia entre este Edital de Licitacdo e seus Anexos,
prevalecerdo as disposi¢Oes do primeiro.

27.3. Na hipotese da adjudicataria ser constituida por consorcio, as empresas
constituintes do consorcio terdo responsabilidade solidéaria;

27.3.1. Eventual substituicdo de consorciada devera ser expressamente autorizada
pela SMAMTT.

27.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sancdes
cabiveis;

27.5. A SMAMTT reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE
PRECOS ou da DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a
indenizacg&o ou ressarcimento de qualquer natureza,

27.6. E facultado & COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informagdes, corrigir impropriedades na documentacéo de habilitacdo ou complementar
a instrugédo do processo;

27.7. Quaisquer informacg6es, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser
obtidas pelo telefone n® (0**63) 2111-2736 / 2737 ou no site do Municipio de palmas
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http://www.palmas.to.gov.br/, banner PORTAL DA TRANSPARENCIA, opcio
“Processo Licitatério do BRT”.

27.8. Na hipotese de ndo conclusao do processo licitatorio dentro do prazo de validade
da proposta, devera a Licitante, independente de comunicacdo formal da SMAMTT,
revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito
licitatorio;

27.9. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Codigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei Federal n°
8.666/1993, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanc¢des
previstas no presente Edital.

27.10. Para dirimir quaisquer davidas ou questfes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, fica eleito ao foro da Justica Federal de Primeira
Instancia, com sede na cidade de Brasilia, com exclusdo de qualquer outro.

Palmas - TO, 28 de julho de 2015.

JOAO MARCIANO JUNIOR
Presidente da Comisséo de Licitagdo
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

O Termo de Referéncia e seus correspondem ao Anteprojeto de Engenharia para
contratagéo integrada, na forma do art. 9°, 8 29, inc. | da Lei Federal n® 12.462, de 4 de
agosto de 2011.

O Anteprojeto de Engenharia compreende, além do TERMO DE REFERENCIA
constante do ANEXO | deste Edital, os Anexos do proprio Termo de Referéncia:

- Anexo | — Levantamentos, Estudos e Servigos Preliminares

- Anexo Il — Projetos e Obras de Infraestrutura e Iluminacéo Publica
- Anexo Il — Projetos e Obras de Edificacdes

- Anexo IV — Sistema Inteligente de Transporte

- Anexo V — Orcamento, Planejamento e Coordenacgéo

Os anexos do TERMO DE REFERENCIA (anteprojeto de engenharia) serdo
disponibilizados as licitantes site do Municipio de Palmas, no endereco
http://www.palmas.to.gov.br/, banner PORTAL DA TRANSPARENCIA, opcio
“Processo Licitatorio do BRT”, ou em midia digital a ser retirada na Superintendéncia de
Compras e LicitacOes, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00
horas, mediante requerimento da licitante interessada 8 COMISSAOQ, assinada pelo seu
representante legal, devendo fornecer CD/DVD para extracdo de copias.
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ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE
OBRAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE-BRT (BUS RAPID TRANSIT) NA
REGIAO SUL DE PALMAS-TOCANTINS.

TERMO DE
REFERENCIA

PALMAS, JULHO DE 2015.
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1 INTRODUCAO

O planejamento do transporte coletivo € uma das politicas mais importantes de
um governo. A oferta de um bom servico de transporte e tarifa justa € essencial para o
desenvolvimento econdmico e social de uma cidade, bem como para a melhoria da
qualidade de vida da populagéo.

Atualmente o sistema de transporte coletivo tem enfrentado crises ligadas
principalmente a incompatibilidade entre custos, tarifas, receitas e deficiéncias na gestao
e operacgdo do sistema. Além destes, outros fatores contribuem para a atual precariedade
apresentada, a saber: infraestruturas custeadas exclusivamente pela prépria tarifa,
dificuldade de acompanhar a dindmica urbana para atender aos novos desejos de
deslocamento da populacéo, queda da demanda com o surgimento do transporte informal,
facilidade na aquisicdo de carros e motos e a perda de passageiros de maior poder
aquisitivo. Como servico publico essencial, entretanto, o transporte deve ser ofertado a
populacdo, muito embora, por vezes, sua exploracdo ndo seja atraente sobre o ponto de
vista comercial.

Diante dos problemas de mobilidade comum as grandes cidades, a implantacao de
Sistemas de BRT (Bus Rapid Transit - BRT: sistema de transporte rapido por énibus de
alta capacidade, que trafegam em corredor exclusivo, com estacGes fechadas, cobranca
de tarifa pré-embarque e velocidade comercial similar aos sistemas sobre trilhos) tem se
tornado referéncia em transporte coletivo de alto desempenho por apresentar seguranca,
qualidade, baixo custo e impacto ambiental reduzido. Portanto, tornam-se uma alternativa
aos problemas de deslocamento da populacdo e ao desenvolvimento sustentavel das
cidades.

Assim, busca-se por meio da implantacdo de um sistema de BRT para Palmas
prover infraestrutura de qualidade, operac6es eficientes, tecnologia sofisticada e alto nivel
de servico ao usuario, possibilitando, além disso, a mudanca da conformacdo urbana da
cidade e o estigma negativo do transporte pablico, atraindo mais usuarios para o sistema

e minimizando os problemas de mobilidade na cidade.
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2 JUSTIFICATIVA TECNICA

Como referéncia de transporte coletivo de qualidade e baixo custo de implantagéo
quando comparado a outros modais, a ado¢do do sistema BRT para Palmas é a alternativa
que mais se adequa aos problemas de deslocamento da populacéo e ao desenvolvimento
da cidade, a médio e longo prazo. Em curto prazo, a implantacdo do BRT torna a sua
viabilidade favoravel em func¢éo do baixo custo de desapropriacdes e pela possibilidade
da alteracdo dos eixos de transporte. Adicionalmente, busca-se garantir que as areas com
maior densidade populacional tenham a possibilidade de usufruir de um espaco viario
adequado a circulacdo de pessoas e veiculos.

Neste sentido, o BRT Palmas prop@e a reformulacéo dos eixos estruturantes das
vias onde circula o transporte publico, passando a atender a populacéo, de norte a sul,
com a mesma qualidade, agilidade, conforto e seguranca. Isto se dara por meio de uma
estrutura diferenciada, com a implantacdo de estacdes de integracdo, terminais, ciclovias
e calcadas acessiveis e seguras, viabilizando a integracdo entre modais e promovendo a
inclusdo social.

A proposta do Corredor BRT Palmas compreende dois segmentos: BRT Palmas
Centro e BRT Palmas Sul. Ambos contemplam a implantacéo de um sistema de transporte
de alta capacidade, com operacao regulada por sistema de planejamento, gestdo e controle
operacional inteligente, circulando em faixa exclusiva ou segregada, estacdes localizadas
nos canteiros centrais das avenidas, embarque em nivel e pagamento antecipado nas
estacoes.

O modelo proposto inclui:

o Adequacdes na infraestrutura viaria que permitam a fluidez e a exclusividade do
Corredor de Transportes, englobando a execucdo de obras de arte especiais, 0
funcionamento das estacdes e obras complementares, como a adequagao da sinalizagdo
viéria e da geometria de vias existentes;

o Operacdo do corredor com trechos em faixa exclusiva e outros em canaleta
segregada no canteiro central, com baias de ultrapassagem junto as estacoes;

o Implantacdo de estacOes de transferéncia para embarque e desembarque de
passageiros no mesmo nivel da porta de acesso dos Onibus, ofertando aos usuarios

conforto e rapidez;
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o Urbanizacéo de todos os trechos no entorno do corredor, de forma a complementar
arede integrada do Sistema de Transporte Publico Coletivo, incluindo sinaliza¢éo urbana,
iluminacdo e construcdo de calgadas e ciclovias, proporcionando estimulo a transferéncia
dos usuarios entre modais.

O Corredor BRT Palmas Sul compreende o segmento prioritario de implantacéo,
por ser o local onde se encontra a maior demanda de usuérios. Além disso, tem sua
importancia destacada por ser a regido onde se apresenta a maior dificuldade de circulagdo
do transporte, com vias de caixas reduzidas e desconexas da regido central, destino final
da maioria dos usuarios. A implantacdo do corredor BRT Palmas Sul propiciara o
reordenamento do sistema viario e uma nova dindmica econémica, aproximando a Regido
Sul ao centro.

Vale ainda citar que o BRT Palmas Sul funcionard de maneira integrada com a
futura Vila Olimpica de Palmas. Este complexo esportivo reunira diversas modalidades,
permitindo que os atletas tenham um local adequado para os treinos, além de sediar
eventos, intercdmbios, receber atletas para aclimatagdo e estimular a pratica de esporte.

Consoante a isso, este Termo de Referéncia destina-se a apresentar a sistematica
utilizada na elaboracéo de projetos de infraestrutura, obras de artes especiais, correntes e
equipamentos publicos de transporte, bem como a execu¢do das obras que visam sua
implantacdo. Ressalta-se que este empreendimento é parte integrante do Programa de
Aceleracdo do Crescimento — PAC, de onde se elenca que ¢ prioridade de Governo sua

efetivacao.

3 CONTEXTUALIZACAO

3.1  Operacio do Transporte Coletivo de Palmas

3.1.1 Desenvolvimento operacional

A operacdo de transporte coletivo em Palmas iniciou-se em 1990, com a
concessao de servigo regulado pela Companhia de Desenvolvimento do Tocantins
(CODETINS), com apenas duas empresas operando o sistema na cidade.

Em 1992, a Prefeitura assumiu o papel de concedente dos servigos de transportes,
tornando-se responsavel por sua regulacdo e fiscalizacdo. Como primeiro ato realizou a
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primeira e Unica licitacdo, onde foi aberto edital de concorréncia publica n.° 001/92, para
servigo de Transporte Coletivo Urbano no Municipio de Palmas, em 22 de setembro do
mesmo ano.

Em julho de 2007 foi implantado o Sistema Integrado de Transporte Coletivo de
Palmas, composto por bilhetagem eletronica, integracdo temporal e operagdo em um
sistema tronco-alimentador, o qual ainda vigora. Neste periodo, o sistema era operado por
04 (quatro) empresas, apresentando 160 dnibus e 42 linhas, com uma quilometragem de
percurso, em média, de 35km e uma quilometragem total més de 985.052,10km.

Com a implantagdo do Sistema Integrado de Transporte (SIT) foram previstas
diversas obras de infraestrutura e equipamentos urbanos diferenciados. Entretanto, os
investimentos ficaram restritos quase exclusivamente a operacao do sistema, na aquisicao
de 6nibus e do sistema de bilhetagem.

Apesar da falta de investimento em infraestrutura, as mudancas advindas do SIT
foram fundamentais para a sustentabilidade operacional e visibilidade do transporte
coletivo. Apds a implantacdo da bilhetagem eletrdnica e do novo Sistema Integrado, o
transporte passou a ter relevancia na estrutura funcional da cidade, sinalizando a inten¢édo
de investimentos e esforgos politicos na sua reestruturacao.

Além das fragilidades institucionais, a forma como ocorreu a ocupacao urbana na
cidade sempre se mostrou como um problema para o transporte coletivo municipal. O
desenho de quadras fechadas circundadas por grandes avenidas que ligam o0s extremos
norte-sul e leste-oeste remete a uma ldgica de trajetos e eixos de ligacdo. Entretanto, a
cidade desenvolveu-se sobre uma urbanizagdo esparsa, com concentracfes de comércio e
servico em determinadas areas e vazios urbanos entre estas e as zonas predominantemente
ocupadas por habitacdes, gerando viagens pendulares norte-sul de grandes trajetos. Nessa
situacdo, dado o excessivo nimero de quildmetros rodados, geram-se altos custos
operacionais e baixos indices de passageiros por quildmetro, ndo sé para o transporte
coletivo, mas para todos os sistemas de transportes e servigos publicos.

Outro agravante é a superlotacdo de passageiros nos horérios de pico, entre 05h e
08h, na saida dos bairros em direcdo ao centro e no sentido inverso, das 17h as 20h,
proveniente do modelo de ocupacéo e das viagens pendulares resultantes. Apesar da alta
frequéncia nestes horarios, a oferta de lugares ainda € insuficiente para atender a demanda

dos passageiros, o que resulta em veiculos partindo lotados dos extremos das linhas. Por
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outro lado, nos horarios entre picos h excesso de lugares, j& que a oferta € maior que a
demanda.

Entretanto, apesar dos problemas acima listados, o aumento significativo da
populacdo de Palmas tem contribuido com a evolugdo do Indice de Passageiros por
Quilometro — IPK, como ilustrado por meio dos Quadros abaixo, embora ndo seja o Unico
fator que impacta no referido indice.

Evolucao de passageiros transportados e KM rodado

Pagantes ) KM
Ano Pagantes 50% | KM Produtivo )
100% Improdutivo
Ano 2010 14.800.200 3.060.359 10.969.783 548.489
Ano 2011 15.330.025 3.544.617 10.826.817 541.341
Ano 2012 16.324.171 3.618.722 12.240.540 612.027
Ano 2013 16.717.573 4.294.612 12.736.763 636.838
Ano 2014 16.571.295 4.062.859 12.233.936 611.697

Evolucéo da populacdo e do IPK

Ano Populacgao IPK
Ano 2010 228.332 141
Ano 2011 235.315 1,42
Ano 2012 242.070 1,46
Ano 2013 257.904 1,47
Ano 2014 265.409 1,44

O sistema de transporte de Palmas é compreendido, atualmente, por 220 dnibus
em operag&o, entre os quais 40 com ar-condicionado, alem de 11 6nibus reservas. A frota
percorre 72 linhas, sendo duas troncais, nove rurais e as demais alimentadoras. Desde a
implantacdo do sistema tronco-alimentador, dadas as exigéncias diarias operacionais,
politicas e da dificuldade nos transbordos, parte das linhas alimentadoras operam direto
bairro/centro ou centro/bairro e muitas com sobreposicdo de itinerario. A evolucdo da

frota é apresentada pelo quadro abaixo.
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Evolucéo da frota do transporte coletivo

ANO Frota Total Frota Operante | Frota Reserva Tarifa
Ano 2010 180 170 10 R$ 2,00
Ano 2011 215 194 21 R$ 2,20
Ano 2012 215 194 21 R$ 2,50
Ano 2013 217 194 23 R$ 2,50
Ano 2014 220 209 11 R$ 2,80

Séo realizadas aproximadamente 2391 viagens/dia de segunda a sexta, 1719
viagens/dia sdbado e 1271 viagens/dia domingo. A operacdo das linhas, distribuicdo de
custos e arrecadacdo sdo compartilhados pelas trés empresas operadoras, na proporgéo de
75% - Expresso Miracema, 5% - Palmas Transportes e Turismo Ltda. e 20% - ViaCap -
Viacao Capital Ltda., de acordo a disponibilidade de veiculos de cada empresa.

No més de novembro de 2014 foram transportados 1.687.863 (um milhdo,
seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta e trés) passageiros conforme dados
fornecidos pelo sistema de bilhetagem eletronica — SBE/Palmas. A quantidade de
quilometragem percorrida pelas empresas do transporte no més de novembro foi de
1.107.281Km, sendo 5% de quilometragem improdutiva (52.728Km).

Estad em uso o Global Positioning System (GPS) do sistema M2M contratado pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Palmas - SETURB, para identificar
trechos de lentid&o e atrasos das linhas. O sistema permite o controle da saida dos veiculos
e acompanhamento em tempo real de todas as linhas em operagcdo, 0 que auxilia a
fiscalizacéo.

O Sistema de Transporte conta ainda com o apoio de cdmeras de vigilancia em
duas estacdes de transporte, com o objetivo de controlar o fluxo de pessoas e 6nibus, bem
como dos ambientes adjacentes ao alcance do equipamento. Estas imagens s&o
monitoradas pelo Gabinete de Gestdo Integrada Municipal (GGIM), responsavel pela
Seguranca publica e patrimonial da cidade e sdo gravadas para eventuais necessidades.

Desde maio de 2014 encontra-se disponivel internet aberta nas estacfes de
transportes, além de um aplicativo para smartphones androides, “Meu Busao”, que visa

fornecer informagé&o ao usuario referente ao horario de chegada e saida dos 6nibus.
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3.1.2 Operag¢ao Futura

Para o inicio da operacdo do BRT serdo necessarias poucas alteracdes no sistema
atual. Isto porque, com a implantacdo da bilhetagem eletrénica que permitiu a integragédo
das operag0es, em 2007, o sistema tornou-se tronco-alimentador e posteriormente misto,
com a insergéo de linhas diretas, embora néo apresente
preferéncia ou qualquer prioridade sobre outros modais.

Com a infraestrutura adequada, os 6nibus que hoje operam no eixo passarao a
circular por via exclusiva e com preferéncia sobre os demais modais, oferecendo um
servico com maior regularidade e frequéncia atingindo, assim, caracteristicas
operacionais mais eficientes.

Num primeiro momento, o corredor podera ter caracteristica de um sistema misto
(parcialmente fechado), com circulacdo de parte dos veiculos que operam no sistema.
Entretanto, para integrar tal operagdo, as linhas deverdo ter caracteristicas de eixos
secundarios e padrdes veiculares especificos (largura e distancia das portas, idade maxima
do veiculo, tipo de adaptacéo para portadores de necessidades especiais, emissao de gases
e ruido limitados).

Para curto/médio prazo, a partir de uma politica de renovacéo de frota, o sistema
passara a ser totalmente fechado, com a circulacdo exclusiva de énibus elétricos e piso
baixo, sendo parte deles de alta capacidade. Os embarques e desembarques, com a
implantacéo de estacdes fechadas, passardo a ter mais agilidade, visto que a cobrangae o
controle de pagamento serdo efetuados antes do embarque, além de oferecer ao usuario
conforto no embarque e desembarque, na espera dos veiculos e maior seguranca nas

travessias.

3.2 Descricdo do Corredor BRT Palmas Sul

Extensdo: 14,48km de extensdo total, divididos em 13,82km de via segregada e
657m de faixa exclusiva ao BRT nas marginais da TO-050, além de aproximadamente
2,85km de faixa exclusiva para transporte publico na Av. NS-10.

Trajeto: Transposi¢do da Av. NS-15(Av. Parque), através do complexo esportivo
da futura Vila Olimpica, sentido Av. NS-10 até a ponte sobre o Ribeirdo Taquarugu. Em

sua continuidade, o Corredor se estende por toda a regido sul da cidade, contemplando os
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setores Bertaville, Jardim Unido Sul, Jardim Aureny 111, Lago Sul, Jardim Janaina, Jardim
Aeroporto, Jardim America I, Jardim Ameérica Il e Jardim Taquari, alem do Jardim
Aureny Il e Taquaralto, partindo do Jardim Aureny Il pela Avenida G.

Infraestrutura: Para a operacdo do sistema do BRT Palmas Sul, esta prevista a
implantacdo de 18 estacdes — dividas em Tipo 1, 2 e 3 conforme disposto no Anexo lll,
01 Terminal Urbano em Taquaralto e 01 Terminal Metropolitano, entre a Av. LO-27 e
Av. NS-10, préximo a rodoviaria. Serdo executados, ainda, aproximadamente 2.848,24m
de abertura de via com faixa exclusiva para transporte publico na Av. NS-10, ligando o
Terminal Metropolitano ao corredor BRT de transporte. Complementa o trecho a
execucao de 02 pontes, destinadas a circulacdo do BRT, pedestres, ciclistas e demais
veiculos, 01 elevado que permitira a transposicédo da Av. Teotdnio Segurado para a futura
Vila Olimpica, de uso exclusivo do BRT e de ciclistas, além de 02 viadutos. Ainda, este
trecho contard com a construcdo, ao longo do corredor BRT, de aproximadamente
53.592m2 de calgadas acessiveis e 7,69km de ciclovias.

O corredor de BRT Palmas Sul é composto por faixas exclusivas e segregadas
para o transporte coletivo, com estagfes nos canteiros centrais das avenidas e terminais
ao longo do seu trajeto, nas quais os veiculos de transporte coletivo terdo preferéncia
sobre os demais, inclusive quanto aos ciclos semafoéricos nos cruzamentos.

O sistema integrado de operacdo, monitoramento e informacdo compde o conceito

ja bastante difundido de Sistemas Inteligentes de Transportes - infraestrutura,
sistematizacdo e processos, incluindo prioridade semaforica e servicos de informagéo ao
usuario, entre outros. A solucdo disponibilizara ao 6rgdo municipal e as concessionarias
ferramentas necessarias ao acesso as informacfes geradas pelo sistema e extracdo de
relatérios de operacdo e controle, subsidiando o planejamento do mesmo e otimizando
sua operacéao.
OBS: As demolicdes e limpezas necessarias nos locais a serem desapropriados deverao
ser submetidas a prévia aprovacdo da CONTRATANTE, com especial atengdo a Escola
Estadual Liberdade — Setor Jardim Aureny IlI, Area Verde 06, entre as ruas 40 e 42,
espaco Palmas Virtual — Setor Jardim Aureny 111, Area Publica Municipal 11, entre as
ruas 40 e 42, e o Centro de Geracao de Renda da Secretaria do Trabalho e da Assisténcia
Social (Setas), do projeto Recriarte — Setor Jardim Aureny |11, quadra 170 A, lote 14,
Avenida J.
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Figura 2 - Corredor BRT Palmas Sul
3.3  Segmentac¢io do Corredor BRT Palmas Sul

Para melhor compreensdo do trecho e obras que o compdem, optou-se por

segmenta-lo, conforme apresentado abaixo:
3.3.1 Trecho 01 — Av. NS-10 e Terminal Metropolitano

Local: Av. NS-10 entre o Terminal Metropolitano e a Ponte sobre Ribeirdo

Taquarugu
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Extensdo da faixa exclusiva para transporte publico: 2.848,24 m - entre as
estacas 0 e 142 + 8,24 do alinhamento NS-10 (em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ)

Ciclovia: 3.168,73 m —entre a Av. LO — 27 eaestaca0 e 142 + 8,24

Calcada: 6.058,80 m?

Equipamentos: 01 Terminal Metropolitano

Pavimentacao de via: 2.848,25 m —entre as estacas 0 e 142 + 8,24 do alinhamento
Av. NS-10 (em CBUQ)

Recuperagao de via: Area interna do Rodoshopping e antigo terminal urbano de
Palmas, com aproximadamente 10.567,5m2.

De forma a complementar a rede integrada do Sistema de Transporte Publico
Coletivo e melhorar a fluidez do transito, estd sendo contemplada a abertura da Av. NS-
10 entre as avenidas LO-29 e NS-15, que ligara a Regido Central e o Terminal
Metropolitano a Regido Sul por meio da ponte sobre o Lago da Usina Hidrelétrica
Lajeado, onde se localizava o Ribeirdo Taquarucu. A avenida devera ser projetada, em
cada sentido de circulacdo, com duas faixas de rolamento para o trafego de veiculos e
uma exclusiva para a circulagdo do transporte coletivo, com 3,5m de largura cada.
Deverdo ser seguidas as normas e padrdes de pavimentacdo fornecidos pela Secretaria de
Infraestrutura e Servicos Publicos, bem como observados os estudos de drenagem,
ambiental e terraplenagem e demais diretrizes contidas nos anexos deste documento.

Estdo previstas, ainda, calcadas e ciclovia que deverdo atender os estudos
preliminares e especificacdes contidas nos anexos deste documento. A ciclovia, a ser
implantada a leste da Av. NS-10, integra as ciclovias da futura Vila Olimpica e da Regido
Sul ao Terminal, complementando a Rede Cicloviaria do Municipio.

O Terminal Metropolitano a ser instalado na Quadra 1212 Sul, proximo ao
Rodoshopping, integra a Rede Urbana de Transporte, com a finalidade de promover a
integracdo dos usudrios das linhas intermunicipais ao sistema de transporte urbano, além
de desafogar o Terminal Rodoviario de Palmas, promovendo, indiretamente, sua
ampliacdo. Além disso, abrigard o Centro de Controle Operacional (CCO) que
possibilitara 0 monitoramento do sistema de transporte e do trafego de todo o corredor
BRT, atendendo as diretrizes do ANEXO IV (ITS).
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O projeto do CCO envolvera a arquitetura do edificio com o dimensionamento de
todas as salas e areas necessarias a sua operagdo, assim como 0s projetos de estrutura e

de todas as instalacdes prediais e l6gica adequadas.

3.3.2 Trecho 02 — Vila Olimpica

Local: Futura Vila Olimpica, entre a Av. Teot6nio Segurado e a Avenida NS-10

Extensdo da via segregada: 2.339,00 m — entre as estacas 0 e 116 + 19,00 do
alinhamento principal.

Equipamentos: 01 estacdo de passagem - Tipo 2

Obras de Arte Especiais: Elevado sobre a Av. Teotdnio Segurado e ponte sobre o
Ribeirdo Taquarugu

Ciclovia: 2.339,00 m — entre as estacas 0 e 116 + 19,00 do alinhamento principal.

Localizado na area de implantacdo da futura Vila Olimpica, paralela a Avenida
Parque, entre a Av. Teotdnio Segurado e a Avenida NS-10, o trecho 02 trata-se da
transposicao da Av. Teotonio Segurado e da conexdo da regido sul a regido central.

Para tanto, se servira de duas obras de artes: um elevado sobre a Av. Teotonio
Segurado, com extensdo prevista entre as estacas 12 + 10,19 e 16 + 11,58 e uma ponte
sobre o Ribeirdo Taquarugu, com extensao prevista entre as estacas 103 + 6,00 e 120 +
6,00, extensOes estas que ndo consideram o encabegamento das obras de arte, que serdo
definidos na fase de projeto. Deve-se buscar a solucdo que apresente menor custo no que
tange a parametros como extensdo do vdo a ser vencido e qualidade do terreno de
fundacdo, preservando a continuidade caracteristica da via.

Além de realizar a ligacdo supracitada, o elevado funcionar4 como alimentador a
futura Vila Olimpica, uma zona dedicada a préatica de esporte e lazer. Uma estacao de
passagem do tipo 2 serd implantada dentro da area da futura Vila Olimpica,
proporcionando facil acesso a mesma.

Sobre o Lago, onde anteriormente localizava-se o Ribeirdo Taquarugu, devera ser
executada uma ponte no trecho de transposicao entre a Regido Sul e Central de Palmas,
procurando-se a solucdo que apresente menor custo no que tange a parametros como
extensdo do vao a ser vencido e qualidade do terreno de fundagdo, adequando-os aos
estudos preliminares fornecidos no ANEXO Il. A ponte devera seguir o perfil adotado
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para o sistema viario proposto ao Setor Bertaville: duas faixas destinadas exclusivamente
ao BRT e duas faixas de trafego livre em cada sentido, além de ciclovia e cal¢adas

compartilhadas.

3.3.3 Trecho 03 — Bertaville e Cérrego Machado

Local: Prolongamento da Av. NS-10, percorrendo setor Bertaville, Unido Sul e
Jardim Aureny IlI

Extensdo da via segregada: 4.725,45 m — entre as estacas 116 + 19,00 e 353 +
4,45 do alinhamento principal

Equipamentos: 02 estac6es de integracado - Tipo 3 e 05 estacdes de passagem Tipo

Obras de Arte Especiais: Ponte sobre o Corrego Machado

Ciclovia: 2.181,00 m — entre as estacas 116 + 19,00 e 226

Calcada: 35.553,50m?

Abertura de Via: 3.337,45 m — entre as estacas 116 + 19,00 e 219 + 16,94, e entre
as estacas 289 + 4,94 e 353 + 4,45

Revitalizag&o de vias: 1.388,00 m - entre as estacas 219 + 16,94 e 289 + 4,94

O trecho 03 sera construido no prolongamento da Avenida NS-10, de forma a
contemplar os setores Bertaville, Unido Sul, Irm& Dulce e Jardim Aureny Ill. E parte
integrante da alimentacdo da regido sul do municipio, a qual, atualmente, possui 0 maior
adensamento.

Contara com a construcdo de duas estaces de integracdo em nivel, situadas
préximas ao inicio e término do Jardim Aureny |11, no que diz respeito a seu sentido norte-
sul. Esta prevista, ainda, a construcéo de cinco estagdes de passagem, uma localizada no
setor Bertaville e as demais no Jardim Aureny II1.

Para atender o sistema em sua totalidade se faz necessario a construcéo de vias e
intersecdes de acesso, principalmente ao setor Unido Sul, bem como a abertura e
recuperacdo de vias adjacentes ao corredor, concentradas no Jardim Aureny 1l e
Bertaville. O trecho serd contemplado, também, com sinalizacdo semaforica nos

cruzamentos nNecessarios.
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A ciclovia, neste trecho, ndo se estendera em todo seu comprimento, sendo
interrompida no inicio do Jardim Aureny Ill, para futuramente interligar-se a ciclovia do
parque do Corrego Machado. Sera construida ponte sobre o Corrego Machado, prevista
aproximadamente entre as estacas 189 + 10,00 e 192 + 10,00, seguindo critérios ja
abordados para os trechos anteriores, possuindo largura suficiente para a passagem da
faixa segregada, seis vias de trafego, ciclovia e calgadas, conforme perfil apresentado no
ANEXO Il. Deve-se buscar a solucdo que apresente menor custo no que tange a
parametros como extensdo do vdo a ser vencido e qualidade do terreno de fundacéo,
preservando a continuidade caracteristica da via.

No percurso do Jardim Aureny |11 a faixa segregada de transporte estara localizada
em areas publicas e parcialmente em areas particulares, que serdo desapropriadas e/ou
remanejadas pela CONTRATANTE de acordo com levantamentos, estudos imobiliarios
e sociais. Essas areas passardo a compor o canteiro central da avenida, abrigando o
sistema de transporte BRT e futuros servigos essenciais & comunidade local. Entre as
areas desapropriadas encontra-se o0 Centro de Geracdo de Renda da Secretaria do
Trabalho e da Assisténcia Social (Setas), do projeto Recriarte, no endereco Setor Jardim
Aureny 111, quadra 170 A, lote 14, Avenida J, com aproximadamente 200m?, cuja
reconstrugdo ficard sob responsabilidade da contratada, apds aprovacdo prévia do
Prefeitura Municipal de Palmas e do Governo do Estado do Tocantins. Sera destinada

parcela de 2000m? da Area Pablica Municipal 19 localizada no Setor Jardim Aureny II1.

3.3.4 Trecho 04 — Setor Lago Sul ao Taquari

Local: Trecho percorrendo os setores Lago Sul, Jardim Janaina, Jardim
Aeroporto, Jardim América I, Jardim Ameérica Il e Taquari.

Extensdo via segregada: 4.900,95 m - entre as estacas 353 + 4,45 e 598 + 5,40 do
alinhamento principal

Equipamentos: 08 estacdes de passagem, sendo 03 Estacgdes Tipo 1 e 05 Estagdes
Tipo 2

Obras de Arte Especiais: Viaduto sobre a Av. G

Calcada: 10.161 m?
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O trecho 04 sera construido de forma a percorrer os setores Lago Sul, Jardim
Janaina, Jardim Aeroporto, Jardim América I, Jardim América Il e Taquari. Contempla
grande parte da regido sul, em area projetada para elevado adensamento, com
predominancia de zonas com habitacdes populares.

Serdo construidas oito estacfes de passagem, todas em nivel, de forma a permitir
0 completo abastecimento da regido. A segunda estagdo do Jardim Ameérica, bem como
as estacdes localizadas em Taquari sdo do Tipo 1 e terdo, portanto, dimensao de 21m cada
modulo. A primeira estacdo, em Taquari, diferente das demais, s6 contard com um dos
maodulos, a ser implantado ao sul da Avenida TLO-5.

Em todo o trecho estd prevista a implantacdo de sinalizacdo semaférica e
indicativa de forma a permitir prioridade a passagem do BRT e travessias seguras aos
usuarios.

Para que se realize a transposic¢ao da Av. G, no extremo sul do Jardim Aureny lll,
sera necessaria a construcdo de um viaduto, previsto aproximadamente entre as estacas
355 + 10 e 358 + 10,00, devido a acentuada declividade das vias convergentes. Deve-se
buscar a solugdo que apresente menor custo no que tange a parametros como extensdo do
vao a ser vencido e qualidade do terreno de fundacdo, preservando a continuidade
caracteristica da via.

Neste trecho, parte da via se desenvolvera sobre area a ser desapropriada pela
contratante e parte no canteiro central das vias de principal ligacdo dos setores
contemplados. Nao ha previsdo de construcdo de ciclovias adjacentes a faixa segregada,
como em outros trechos.

Em Taquari sera necessaria a ampliacao do canteiro central e reducdo das faixas
veiculares e calcadas para insercdo da faixa segregada. Nas areas publicas previstas para
as estacbes a configuracdo do tragcado viario serd alterada para comportar 0s

equipamentos.

3.3.5 Trecho 05 — Terminal Taquaralto e vias de acesso

Local: Trecho percorrendo os setores Jardim Aureny Ill, Jardim Aureny Il e
marginal da TO-050

Extensdo via segregada: 1.848,02 m - entre as estacas 32 + 17,03 e 125 + 5,05 do
alinhamento secundario (Taquaralto)
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Extenséo faixa exclusiva BRT: 657,03 m — entre as estacas 0 e 32 + 17,03
Equipamentos: 02 estacGes de passagem — Tipo2 e 01 Terminal Urbano
Obras de Arte Especiais: Viaduto sobre a TO-050

Calcada: 1.819,00 m?

O trecho 05 finaliza a cobertura do projeto de BRT, integrando-o0 a um dos setores
mais densos da cidade, o distrito de Taquaralto, interligando-o ao setor Jardim Aureny
I11, através do Jardim Aureny 1.

O trecho prevé a construcao de duas estagdes de passagem, uma no inicio do setor
Aureny Il e outra em seu término, proxima ao distrito de Taquaralto. Desta forma
pretende-se servir a populacéo do entorno e o setor comercial.

Devera ser implantado um viaduto sobre a TO-050, em frente ao Terminal Urbano
de Taquaralto, além de sinalizacdo semaférica com prioridade seletiva neste local e no
acesso a Marginal Oeste/Avenida Palmas, de modo a permitir a circulagdo, eliminar
conflitos e integrar as linhas de énibus ao Terminal.

Como no trecho 04, parte da via sera desenvolvida sobre area a ser desapropriada.
A outra parte estd prevista para ser realizada sobre faixa de trafego ja existente, com
possivel aproveitamento de parte do canteiro central, estendendo sua largura de forma a

contemplar a passagem do 6nibus.

3.3.6 Terminal Urbano de Taquaralto

Local: Taquaralto 12 Etapa Folha 1, Quadra 30, Av. Palmas/Rua 09

Area prevista de implantac&o: 10.200 m?

O terminal de transporte coletivo urbano para o0 BRT no bairro de Taquaralto é
parte importante na operacdo do sistema. Localizado na Marginal Leste da Rodovia TO-
050, contempla a execucdo de obras de edificacdes (terminal) e vias e pistas de acesso

para embarque e desembarque, conforme ANEXO I11.

34 Estrutura do Sistema viario em Palmas Sul

A estrutura viaria principal que liga Palmas Sul a Regido Central, é formado pela

Avenida Teotbnio Segurado (eixo central norte-sul) e pela rodovia TO-050 (perimetral
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leste). Essas vias sdo marcadas por um trafego intenso e atendem o Sistema de Transporte
atual, que conta com a estagdo Xerente, localizada na avenida I, no Aureny Ill, e a estagéo
Javaé, na marginal leste da TO-050, em Taquaralto (62 etapa Folha 01 - Santa F¢).

O conjunto das demais vias secundarias e terciarias foi definido paulatinamente
pela implantagdo dos loteamentos. Tais vias formaram-se por meio dos eixos que fazem
a ligagdo entre os loteamentos, constituindo uma malha viaria com articulacéo
insatisfatoria, devido a inobservancia da continuidade viaria entre loteamentos vizinhos,
disposta, sobretudo, no sentido norte-sul e leste-oeste.

Entre as vias secundarias, destacam-se as avenidas Tocantins e Ipanema, no
conjunto dos loteamentos Taquaralto, as avenidas | e Tocantins 30, no conjunto dos
Aurenys, marcadas por um trafego relativamente intenso, sobretudo nas areas de
interligacdo entre os loteamentos e nas areas de concentracdo de atividades de comércio
e servigo. Vale ressaltar que a avenida | estabelece ligacdo com o aeroporto de Palmas,
no cruzamento com a Teotonio Segurado.

Entre as vias terciarias, sobressaem-se as com fun¢édo de acesso aos loteamentos,
a exemplo da avenida Brasil, tais como: nos Jardins Aureny | e 1V, da avenida J e a rua
25, que fazem conexdes entre os loteamentos Jardim Aureny Il e Jardim Aureny lll,; a
avenida E, que distribui o trafego no Aureny IllI; as avenidas A, B e C, que distribuem o
trafego no Aureny IV; a avenida TLO 05, no Jardim Taquari; e as avenidas Taquarugu e
Perimetral Norte, em Taquaralto, que estabelecem ligacdo com o distrito de Taquarucu,
através da TO-030, igualmente caracterizadas por trafego respeitavel. Tal conjunto de

vias é complementado pelas vias terciarias de carater local, com trafego menos intenso.
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Figura 3 - Tracado de Palmas-Sul e rede viaria principal, secundéria e terciaria

3.4.1 Classificacao das vias

3.4.1.1 Percurso do BRT

o Av. Teotdnio Segurado - via arterial (primaria)

. Av. NS 10 (Bertaville) - via arterial (secundaria)

o Av. Trajano Coelho Neto (Bertavile) — via arterial (secundaria)

o Rua 40 e Rua 42 (Jardim Aureny Il1) — via local
o Rua Santa Cecilia (Jardim Aeroporto) — via local
o Av. TLO 5 (Jardim América) — via coletora

o Av. TLO5 (Taquari) — via coletora

o Av. 01 (Jardim Aureny IlI) — via coletora

o Av. Palmas — via coletora

o Rodovia TO-050 — via arterial (secundéria)
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3.4.1.2 Avenidas Transversais

o Av. Antbnio Sampaio (Bertavile) — Via Arterial (secundaria)
o Av. L (Aureny I11) — Via Coletora

o Av. J (Aureny I11) — Via Coletora

o Av. | (Aureny I11) — Via Coletora

o Av. H (Aureny I1l) — Via Coletora

o Av. Jodo Pires Querido (Jardim Janaina) — Via Coletora

o Av. Anapolis (Jardim Aeroporto) — Via Local

o Av. Santa Rita (Jardim Aeroporto) — Via Coletora

o Av. TNS 2 (Taquari) — Via Coletora

o AV. TNS 4 (Taquari) — Via Coletora

4 OBJETO DA CONTRATACAO

Regularizacdo Ambiental, Projeto Béasico, Projeto Executivo e execugdo das obras
de implantacdo do Corredor de Transporte BRT (Bus Rapid Transit) e do Sistema
Inteligente de Transporte (SIT), na Regido Sul de Palmas.

4.1  Objetivos

O objeto contara com os seguintes objetivos:

o Regularizacdo ambiental da area de influéncia ao longo do Corredor BRT Palmas
Sul;
o Consolidacdo das concepcdes formuladas nos estudos preliminares e anteprojetos,

de modo a confirmar ou rever qualquer aspecto operacional de transporte coletivo, de
trafego, geométrico/viario, incluindo obras de arte e de arquitetura que seja determinante
para o detalhamento dos projetos no nivel basico e executivo;

o Elaboracéo dos projetos basico e executivo, memoriais descritivos e quantitativos
do Corredor BRT Palmas Sul, compreendendo toda a infraestrutura viaria, equipamentos
necessarios a operacao eficiente do sistema e edificacdes correlatas, incluindo manual de
manutencdo das mesmas. Nesta etapa deverdo ser proporcionados todos os elementos

necessarios a plena execucdo das obras de infraestrutura e edificacbes do corredor,
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contemplando o fornecimento de todos o0s projetos complementares, incluindo
detalhamentos, especificacdes de materiais e de servicos;

o Plano de execucdo de obras que ofereca menores impactos para a operagdo do
servico de transporte coletivo atual e para a circulagdo viaria, identificando as
necessidades de ordem fisica e funcional, incluindo a elaboracdo dos projetos de obras
complementares, projetos de sinalizagdo e especificacdes funcionais;

o Execucdo das obras do Corredor BRT Palmas Sul, incluindo a infraestrutura
viaria, equipamentos necessarios a operacdo eficiente do sistema e edificacGes correlatas,
de acordo com os projetos executivos devidamente aprovados pela CONTRATANTE; e
o Projeto “Como Construido” ou As Built, constando no selo a denominagéo de
Projeto “Como Construido” e a data atualizada, incluindo-se 0s ajustes necessarios
realizados quando da execucdo do projeto, a fim de facilitar as intervencgdes futuras nas
obras.

Os estudos e projetos deverdo ser elaborados considerando a aplicacéo de técnicas
de engenharia consagradas e respeitando as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
- INMETRO, cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, instrucdes e resolugdes dos
6rgdos do sistema CONFEA — CREA e CAU.

Deverdo ser ainda observadas as definicdes ja desenvolvidas no ambito dos
estudos funcionais e anteprojetos. As solucdes a serem adotadas deverdo ser apresentadas
a CONTRATANTE e, caso indicado pela mesma, a empresa gerenciadora/gestora
designada e aos 6rgdos afins para aprovacao prévia da proposta.

Os estudos de concepgdo que acompanham este termo deverdo ser revistos de
modo a incorporar solucgdes que garantam:

o Prioridade ao transporte coletivo, valorizacdo da imagem do servico e conforto
para 0 usuario;

o Acessibilidade plena;

o Seguranca viaria, considerando principalmente os modais mais vulneraveis —
pedestres e ciclistas;

o Inovagdes tecnologicas;
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o Viabilidade econémica das obras, com menores custos de implantacdo e,
principalmente, de manuteng&o posterior;

o Funcionalidade plena, independente de etapas futuras;

o Contribuicdo com a sustentabilidade econémica, social e ambiental, como reducéo
da utilizacdo de energia e materiais ndo renovaveis, reducdo do consumo de agua e seu

reaproveitamento, reducdo de emiss@es de residuos e outros poluentes;

o Qualidade estética;
o Necessidade minima de reformulacdo das solucdes durante as obras; e
o Execucdo das obras nos prazos adequados.

3) PROVA DE CONCEITO (AMOSTRA)

Para aceitacdo da proposta a empresa devera ser aprovada na prova de conceito,
que tem por objetivo aferir as funcionalidades do sistema a ser ofertado. Estas
funcionalidades, previstas no Anexo 1V, deverdo ser demonstradas a Secretaria Municipal
de Acessibilidade, Mobilidade, Transito e Transporte - SMAMTT e a Diretoria Geral de
Tecnologia da Informacéo, somente pelo licitante melhor classificado na fase de lances,
seguindo o disposto na tabela de afericdo (item 5.4). A demonstracdo sera realizada por
meio da execucdo das funcionalidades em tempo real sobre a supervisdo dos 6rgaos
supracitados, compreendendo as praticas in loco e/ou pela Internet.

A licitante devera apresentar 0s seus sistemas por meio de acesso normal a
Internet, utilizando portas comuns, livres de proxes e firewalls. Durante a demonstracéo
das funcionalidades nao sera permitida qualquer conexdo direta nos bancos de dados.

O prazo para a licitante apresentar-se a realizacdo da prova de conceito sera de 5
(cinco) dias Uteis apos a solicitacdo da CONTRATANTE. Os demais licitantes devem ser
convocados, pelos meios disponiveis e com prazo minimo de 2 (dois) dias Uteis, para a
sessdo de demonstracdo do sistema, que devera ser publica e acessivel a quem quiser
participar. Para que se considere o candidato habilitado, o0 mesmo deverd cumprir
minimamente 70% (setenta) das funcionalidades abaixo descritas.

Destaca-se que todas as demonstragOes deverdo possuir banco de dados
popularizado para que se possa executar os procedimentos abrangendo todas as

funcionalidades requisitadas. Cabe as empresas que irdo apresentar seus sistemas a
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criacdo dos ambientes com equipamentos e licencas de banco de dados se necessério,
ficando a cargo da CONTRATANTE somente a conex&o de internet. Todos os hardwares
e aplicativos deverdo ser apresentados a Diretoria Geral de Tecnologia da Informacéo

antes do inicio da prova de conceito.

5.1 Moédulo Gestao De Frota

Este modulo é responsavel pelo monitoramento, gerenciamento e fiscalizagéo do

sistema de transporte, contemplando as seguintes funcionalidades minimas:

a) Permitir a visualizacdo da posicdo do veiculo e sua velocidade:
e Em mapa sinotico;
e Em base cartografica georreferenciada (Google Earth, Google Maps,
Bing Maps ou similar).
b) Prover aintegracdo com o sistema de bilhetagem eletronica de modo a permitir:
¢ Visualizacdo de passageiros transportados por linha em tempo real;
e Visualizacdo de passageiros transportados por veiculo em tempo real;
e Emissdo e visualizacdo de relatorio de cumprimento de viagem X
velocidade média x passageiro transportado.
c) Permitir alteragdo remota (via web) das informagdes dos PMV’s de estagoes e
terminais.
d) Permitir vinculacdo automatica de previsdo de chegada de veiculos a estacao
nos PMV’s / painel de informacao de LCD.
e) Permitir o cadastro no sistema dos itens:
e Pontos de controle;
e Percurso das Linhas;
e Viagens programadas para cada linha;
e Previséo de passageiros por dia e hora para cada linha;
e Onibus existentes.
f) Visualizar e emitir relatorios (graficos e tabulares) de:
¢ Viagens programadas x viagens realizadas;

e Rota percorrida;
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e Mensagens enviadas/recebidas pelo motorista;

e Supressdo de viagens;
e Controle de KM percorrido durante a operacao;
e Controle de KM morta;
e Linhas X passageiros transportados;
e Viagens X passageiros transportados.
g) Visualizar e gerar relatério com a identificacdo dos 6nibus as viagens

realizadas pelo mesmo.

52 Gestiao Semaforica

Este mddulo é responsavel pelo monitoramento e gerenciamento do sistema de

controle semafdrico, contemplando as seguintes funcionalidades minimas:

a) Programar in loco os controladores semaforicos com:
e Criacdo de um ciclo;
e Alteracdo de um ciclo;
e Excluséo de um ciclo;
e Criacao de mais de um ciclo em um equipamento;
e Extensdo, antecipacao e interrupcao do verde;
e Supressdo de estagio;
e Demonstracdo da possibilidade de configuracdo através de dispositivo
portétil, via conexdo USB, cabo ethernet ou similar.
b) Demonstrar a possibilidade de comunicacéo por rede IP (Internet Protocol) ao
CCO (Centro de Controle Operacional).
c) Programar remotamente 0s controladores semaforicos por meio de:
e Criacdo de um ciclo;
e Alteragdo de um ciclo;
e Exclusdo de um ciclo;
e Criacao de mais de um ciclo em um equipamento;
e Simulacdo de ondas verdes;

e Extensdo, antecipacao e interrupcao do verde;
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e Supressdo de estagio.

d) Demonstrar sinalizacdo de emergéncia simulando defeito no conjunto
semaforico, acionando o amarelo intermitente:
e Inloco;
e Remotamente.
e) Demonstrar o sistema de prioridade seletiva, com preferéncia ao corredor BRT,
por meio de:
e Demonstragdo, em um cruzamento, da prioridade a um determinado
veiculo;
e Visualizagdo em ambiente web.
f) Demonstrar a priorizacdo semafdrica do sistema adaptativo em tempo real
considerando:
e Volume de veiculos;
e Volume de passageiros.
g) Demonstrar em modo simulado o funcionamento de um equipamento de video
deteccdo destinado ao processamento e identificacdo da passagem e da

presenca de veiculos em “Lacos Virtuais”.

5.3  Bilhetagem Eletrénica

a) Visualizar e emitir de relatério por:
e Tipo de usuario;
e Nome do usuario;
e Numero do cart&o;
e Linhas X passageiros transportados;
e Viagens X passageiros transportados;
o Identificacdo da linha onde o usuério utilizou seu cartéo;
e Identificagdo do local de embarque do usuério;
¢ Viagens integradas (com a composi¢do dos 6nibus e estacdes nas
quais o usudrio utilizou o cartdo);
e Passageiros por linha e por viagem com respectiva consulta horéaria.

b) Exportar banco de dados.
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d) Definir e inserir parametros hierarquicos no sistema.

c) Visualizar perfil de demanda.

5.4  Tabela de afericido

N° | ITEM APROVADO
MODULO GESTAO DE FROTA
Permitir a visualizagdo da posic¢éo do veiculo e sua velocidade:

Em mapa sinético
11

Em base cartografica georreferenciada (Google Earth,
1.2 | Google Maps, Bing Maps ou similar)

Prover a integracdo com o sistema de bilhetagem eletrénica de modo a
2 permitir:

Visualizacdo de passageiros transportados por linha em
2.1 | tempo real;

Visualizacdo de passageiros transportados por veiculo em
2.2 | temporeal; e

Emissdo e visualizacdo de relatério de cumprimento de
2.3 | viagem x velocidade média x passageiro transportado.

Permitir alteracdo remota (via web) das informacdes dos
3 PMV’s de estacOes e terminais

Permitir vinculacao automatica de previsdo de chegada

4 de veiculos a estacio nos PMV’s / painel de informacao
de LCD
Permitir o cadastro no sistema dos itens:
5
Pontos de controle
51
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Percurso das Linhas
5.2
Viagens programadas para cada linha
53
Previsdo de passageiros por dia e hora para cada linha
5.4
Onibus existentes
55
5 Visualizar e emitir de relatorios (gréaficos e tabulares):
6.1 Viagens programadas X viagens realizadas
Rota percorrida
6.2
Mensagens enviadas/recebidas pelo motorista
6.3
Supressdo de viagens
6.4
Controle de KM percorrido durante a operacéo
6.5
Controle de KM morta
6.6
Linhas X passageiros transportados
6.7
Viagens X passageiros transportados
6.8
Visualizar e gerar relatorio com a identificacdo dos
7 onibus as viagens realizadas pelo mesmo
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GESTAO SEMAFORICA

1 Programar in loco os controladores semafdricos com:

1.1 | Criacdo de um ciclo

1.2 | Alteracdo de um ciclo

1.3 | Excluséo de um ciclo

1.4 | Criacdo de mais de um ciclo em um equipamento

1.5 | Extensao, antecipacéo e interrupcédo do verde

1.6 | Supressao de estagio
Demonstracédo da possibilidade de configuragéo através de

1.7 | dispositivo portatil, via conexdo USB, cabo ethernet ou
similar
Demonstrar a possibilidade de comunicagéo por rede IP

2 (Internet Protocol) ao CCO (Centro de Controle
Operacional)

3 Programar remotamente os controladores semafdricos por meio de:

3.1 | Criacao de um ciclo

3.2 | Alteragdo de um ciclo

3.3 | Excluséo de um ciclo

3.4 | Criacao de mais de um ciclo em um equipamento

3.5 | Simulacdo de ondas verdes

3.6 | Extensdo, antecipacao e interrupcao do verde

3.7 | Supressdao de estagio

4 Demonstrar sinalizacdo de emergéncia simulando defeito no conjunto
semaforico, acionando o amarelo intermitente:

4.1 | Inloco

4.2 | Remotamente

5 Demonstrar o sistema de prioridade seletiva, com preferéncia ao corredor
BRT, por meio de:

51 Demonstragdo, em um cruzamento, a prioridade a um

' determinado veiculo;

5.2 | Visualizagdo em ambiente web.

6 Demonstrar a priorizacdo semaforica do sistema adaptativo em tempo
real considerando:

6.1 | Volume de veiculos

6.2 | Volume de passageiros
Demonstrar em modo simulado o funcionamento de um

5 equipamento de video detec¢do destinado ao
processamento e identificacdo da passagem e da presenca
de veiculos em “Lacos Virtuais”
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BILHETAGEM ELETRONICA

1 Visualizar e emitir de relatdrio por:

1.1 | Tipo de usuario

1.2 Nome do usuario

1.3 | NUmero do cartdo

1.4 | Linhas X passageiros transportados

1.5 | Viagens X passageiros transportados

1.6 | Identificacdo da linha onde o usuério utilizou seu cartéo

1.7 | Identificacdo do local de embarque do usuario

Viagens integradas (com a composicao dos 6nibus e estacdes

18 nas quais o usuario utilizou o cartdo)

19 Passageiros por linha e por viagem com respectiva consulta
horéria

2 Exportar banco de dados

3 Visualizar perfil de demanda

4 Definir e inserir pardmetros hierdrquicos no sistema

6 PRODUTOS

Relatdrio Inicial

Deverd ser apresentado um relatorio detalhando as atividades relacionadas aos
estudos iniciais e o cronograma final (fisico-financeiro). O relatério devera demonstrar
claramente a utilizacdo dos recursos humanos, o processo de trabalho, a logistica e 0
planejamento detalhado da coleta de dados, pesquisas de campo, projetos basicos,
executivos e obras. Este relatorio devera ser apresentado até o 30° (trigésimo) dia apos

assinatura do Contrato.

Grupo I- Levantamentos, Estudos e Servigos Preliminares (ANEXO 1):

o Levantamento  topografico completo com implantagio de marcos
georreferenciados, incluindo o levantamento planialtimétrico e cadastral (obras-de-arte
especiais, vias, rodovias, corregos, rios, intersecfes, acessos, retornos, entroncamentos,
caminhos secundarios, travessias e locais de instabilidade de encostas e taludes, obras de
arte correntes, dispositivos de drenagem superficial, pontos de 0nibus, obras

complementares e de contencdo ao longo do trecho, espécies arboreas e benfeitorias e
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redes de servigcos publicos existentes - redes de dgua potavel e pluvial, esgoto, redes
elétricas, telefonicas e demais que possam a impactar a implantacdo do objeto);

o Estudos geotécnicos e planos de sondagens;
o Estudos hidrolégicos;
o Regularizacdo Ambiental:

o Licenciamento Ambiental — licenca de instalacéo e licenca de operacao;
o Outorga de uso das aguas para as obras de artes especiais;

o Projeto ambiental das areas de apoio — jazida de solo lateritico;

o Projeto de exploracdo florestal — desmatamento das Areas de Preservacéo

Permanentes—APP’s;

o Pesquisa de demanda;
o Sistema de Transporte Urbano; e
o Sistema de Transporte Intermunicipal.

Grupo Il — Projetos e Obras de Infraestrutura e lluminacéo Publica (ANEXO I1):

o Geomeétrico (plantas, perfis, secdes e detalhamentos);
o Terraplenagem;
o Pavimentacao;

o Rigida;

o Flexivel;

o Obras de Arte Especiais
o Elevado sobre a Av. Teotonio Segurado;
o Ponte sobre o Ribeirdo Taquarugu;
o Ponte sobre o Cérrego Machado - Uni&o Sul;
o Viaduto na Avenida G entre o Jardim Aureny |1l e o Lago Sul;
o Viaduto na TO 05 entre a Rua T1 e a Av. Perimetral Norte — Taquaralto;

o Macro e Micro Drenagem de aguas pluviais;

o Rede de Iluminag&o Puablica;

o Calcadas e Ciclovias;

o Urbanizacgéo e Paisagismo;

J Sinalizag&o:
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o Semafoérica;

o Horizontal; e
o Vertical.
Grupo I11-Projetos e Obras de Edificacfes (ANEXO I11):

o [EstacOes;
e Terminal Metropolitano;
e Terminal de Taquaralto;
o Arquitetura:
» Plantas, cortes, fachadas e detalhamentos;
= Luminotécnico;
» Programacdo Visual e Sinalizacéo;
= Paisagismo e Urbanizacao;
o Estrutura:
» Fundacgdes;
= Superestrutura,;
o Instalagdes prediais:
= Elétrica (inclusive instalagdes fotovoltaicas);
= Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas — SPDA e
Aterramento;
* Rede Estruturada — Dados e Voz;
» Hidrossanitarias:
» a) hidraulica: &gua fria, sistema de aproveitamento de &guas
pluviais e irrigacdo;
= b) sanitarias: esgoto, aguas servidas e aguas pluviais;
» Prevengdo e Combate a Incéndio:
= a) deteccdo e alarme de incéndio;
» D) rede de hidrantes e extintores;
= ) sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico.
= GLP;
= Supervisdo e controle predial (automacéo);
= Controle de Acesso;
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= Sonorizagdo/TV;
= Circuito Fechado de Televisdao — CFTV;

o Climatizagéo:
= Ar condicionado;
= Exaustdo/ Ventilagéo;
o Impermeabilizagéo;
o Demais documentos que compdem o projeto executivo:
= Caderno de especificacdes e encargos;
= Planilha de quantitativos e precos; e

= Cronograma fisico-financeiro.

Grupo 1V - Sistema inteligente de transporte — SIT (ANEXO 1V):

o Projeto e implantacéo do Sistema Inteligente de Transporte;

. Projeto e implantacdo dos equipamentos de tecnologia e da rede de comunicacao
contendo todos os itens que fazem parte do SIT (PMV’s, cadmeras, sistema de sonorizagao
e demais presentes no anexo) bem como todos os projetos de infraestrutura e
complementares, ndo contemplados nos demais grupos, e que se facam necessarios ao

pleno funcionamento do SIT;

. Projeto e implantacdo do Centro de Controle Operacional,

. Plano de treinamento e capacitacao;

. Desenvolvimento e fornecimento de Softwares;

. EspecificagBes técnicas de Softwares e Hardwares;

. Especificacdes técnicas da arquitetura do sistema;

. Projeto e implantacdo de Infraestrutura de Rede de Fibra Otica;

. Projeto e implantacdo do Sistema de Gestdo Semaforica;

. Projeto e implantacdo do Sistema de Gestdo de Frota; e

. Projeto e implantacéo do Sistema de Controle e Automacéo das Estacdes.

Grupo V-Orc¢amento, Planejamento e Coordenacgéo (ANEXO V):

o Coordenagéo e Compatibilizacdo de Projetos;
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o Orcamento (planilha orcamentaria, memorial de calculo, composicdes, cotaches e

cronogramas);

o Canteiro de obras;

o Plano de ataque para obras;

o Sinalizacédo de obra e desvio de trafego; e
o Plano de Comunicacao.

7 ENTREGA DOS PRODUTOS
7.1 Orientacoes Gerais
7.1.1 Projetos
O carimbo deverd ser idéntico em todas as pranchas do projeto executivo

(arquitetura, estrutura, instalacGes, climatizacdo, entre outros) devendo conter, no

minimo, as seguintes informacoes:

o Nome da unidade contratante;
o Titulo do projeto;

o Endereco da obra;

o Especialidade do projeto;

o Assunto da prancha;

o Nome e CREA/CAU do autor do projeto;

o Nome e CREA/CAU do responsavel técnico;
o Campo para assinatura do contratante;

o Numero da prancha/total de pranchas (N/T); e

o Area do projeto, escala do desenho e data.

Os projetos de arquitetura deverdo estar de acordo com a NBR 6492/1994. Os
desenhos, em formato normalizado e escalas adequadas, devem conter todos os elementos
necessarios a execucao da obra, fornecimento e instalacdo de equipamentos tecnoldgicos

que possam compor as solucdes projetadas.
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Os projetos deverdo atender as exigéncias anexas, referente aos produtos descritos
no item 5. Todos os projetos deverdo ser compatibilizados durante a elaboragdo. O
responsavel pela coordenacdo e compatibilizacdo dos projetos devera incluir no ato da
entrega destes, o Termo de Compatibilizacdo conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE juntamente com a respectiva ART ou RRT de compatibilizacdo dos
projetos.

E de responsabilidade da CONTRATADA pela execucdo dos trabalhos: as
aprovacoes, solicitacOes e retiradas de certiddes e licencas, adequacfes de projetos e
preenchimento de documentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA ¢ a responsavel em levantar todas as informagdes ou
demandas que viabilizem a implantacdo do Sistema de Transporte, como o caso de: muros
de arrimo, contencgdes, rampas de acesso, equipamentos/acessorios para uso de portadores
de necessidades especiais, drenagens, pocos de visita de esgoto e aguas pluviais
(localizagdo/cotas de niveis), pavimentacGes de areas de estacionamento, paisagismo,
calcadas internas/externas, cabines especiais (ex. gases, alta tensdo, etc.), relocacdes de
postes ou qualquer equipamento existente, extensdo de rede de agua e/ou esgoto, enfim,
qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia.

A CONTRATADA devera fazer visitas ao local da implantacdo do projeto, de
modo a colher informacg6es e dados in loco necessarios a elaboracdo dos projetos, sem
custo adicional paraa CONTRATANTE.

Os projetos arquitetbnicos deverdo atender aos dimensionamentos minimos
definidos em Leis Municipais e deverdo, obrigatoriamente, ser aprovados na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentavel, emitidos alvaras e habite-se, bem
como deverdo atender ao disposto no Art. 244 da Constituicao Federal c/c as Leis Federais
n® 10.048/00 e 10.098/00, Norma Técnica NBR 9050/2004 e demais normatizacGes
Federais e Municipais correlatas que estabelecam os parametros de projetos a fim de
garantir acessibilidade nas edificagdes.

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de acordo com as normas da
ABNT, nos critérios de célculo, apresentacdo, e deverdo estar em conformidade com as
exigéncias das concessionarias locais e Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins.

As dimensdes e areas indicadas nos anteprojetos sdo aproximadas e servem apenas
para orientar a definicdo do custo de cada projeto ou estudo. Essas areas e dimensdes
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estdo sujeitas a alteracdo durante o desenvolvimento dos projetos e/ou devido a
levantamentos in-loco.

A CONTRATADA devera apresentar a declaracdo de viabilidade técnica das
concessionarias quanto ao atendimento do empreendimento por redes de energia elétrica,
telefonia, abastecimento de agua e esgotamento sanitario. Para 0s projetos que nao
necessitem das aprovacdes junto as concessionarias, a CONTRATADA devera apresentar
uma declaracdo formal a contratante informando que tais projetos dispensam aprovacao
e 0 motivo. Este documento caracteriza-se como parte integrante da entrega do servico.

No ato do recebimento provisério de projetos (aqueles que dependam de
aprovacGes de concessionarias e/ou 0rgdos municipais) devera ser entregue ao
CONTRATANTE o protocolo de entrada da solicitacdo desta aprovacdo. A falta deste
protocolo caracterizard o servigo como nao entregue.

Ap0s a aprovacao final dos projetos, a CONTRATADA devera procurar o fiscal
responsavel pelo acompanhamento da obra e efetuar e/ou agendar reunido, para fins de
esclarecimentos e dirimir duvidas quanto a execucdo dos projetos. O contato podera ser
feito diretamente com o fiscal, via ligacdo telefonica ou por email, no prazo méximo de

até cinco dias corridos apés assinatura da respectiva Ordem de Servico.

7.1.2 Memorial Descritivo

Todo projeto listado no item 5 devera ser acompanhado de memorial descritivo,
que deverd conter a descricdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto,
apresentando as soluc@es técnicas adotadas, bem como suas justificativas necessarias ao
pleno entendimento do projeto, complementando as informacdes contidas nos desenhos.

A especificacdo devera fixar as regras e condi¢des que se devem seguir para a
execucdo da obra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo
como serdo executados cada um dos servigos. Deverdo apontar, também, os critérios para
a sua medicao e atender o disposto na Lei Federal n° 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias) e na Lei Federal n° 12.462

Os memoriais deverdo estar compativeis com 0s projetos, quantitativos e
orcamentos e conter orientacfes quanto ao uso, operacgao e conservacédo, de forma a ndo
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deixar davidas e garantir um bom desempenho da obra e dos equipamentos nela
instalados. O memorial descritivo devera conter no minimo os seguintes itens, na ordem
indicada a seguir:

o Objeto com descricdo sumaria da obra (sinalizacdo, dimensdes, finalidade,

populacédo beneficiada, etc.);

o Sistema construtivo (justificativa e solugcdes adotadas);

o Normalizagéo;

o Mobilizacdo, instalacdo e desmobilizacéo;

o EspecificacBes técnicas para cada projeto, na ordem apresentada neste termo de

referéncia, contendo no minimo:
o Materiais a serem empregados;
o Aplicagdes dos materiais e cuidados especiais;
o Eventuais ensaios;
o Cuidados com manutencao;
o Descri¢do de acabamento; e

o Manuseio e armazenagem dos materiais.

7.1.3 Obras

As obras s6 poderdo ser iniciadas apds a aprovacdo dos respectivos projetos, de
acordo com as fases descritas no item 7.2.1, comunicacdo oficial e autorizacdo dos
servigos pela CONTRATANTE. Ainda, todas as atividades deverdo seguir o cronograma
fisico-financeiro previamente aprovado.

Para o inicio das obras a CONTRATADA devera providenciar, as proprias custas,
a execucdo de toda a sinalizacdo viaria visando a seguranca dos usuarios do local e de
transeuntes, de acordo com as diretrizes e mediante prévia aprovacdo da
CONTRATANTE, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a
ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizacéo.

Para execugdo dos servi¢cos que compde as obras deverdo ser consideradas as
especificacOes técnicas anexas, de acordo com sua tipologia, bem como toda a legislagédo

e normas técnicas vigentes.
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A CONTRATADA, ap0s a aprovacdo dos projetos referente as estacbes de

7.1.3.1 Estacdo Modelo

transporte, devera executar um modulo de uma estagcdo como protétipo. O tipo e o local
de implantacgéo serdo definidos pela CONTRATANTE.

Tendo em vista que o objetivo ¢ aferir a eficiéncia das tecnologias e metodologias
a serem empregadas, tais como brises, portas automaticas, cobertura, eficiéncia
energeética, catracas, climatizadores, iluminacdo, entre outras, o protétipo devera ser
entregue com todas as funcionalidades pertinentes ao modelo de estacéo, de acordo com
0 projeto e especificacdes e permanecer em teste por um periodo de seis meses. O
prototipo devera ser executado logo ap6s a emissao da Ordem de Servico.

Se durante a fase de teste, a CONTRATANTE constatar ineficiéncia de quaisquer
tecnologia e/ou metodologia empregada, a CONTRATADA fica obrigada a efetuar
estudos solucionado as eventuais deficiéncias e fazendo os devidos reparos nos projetos,
bem como na estacdo modelo, sem 6nus para a CONTRATANTE. Finalizado o periodo

de teste e devidamente aprovada a estacdo modelo, sera iniciada a execucdo das demais.

7.2 Documentos que caracterizam a entrega dos produtos

7.2.1 Projetos

7.2.1.1 Desenvolvimento dos Projetos

Os servicos de elaboracdo de projetos serdo desenvolvidos e entregues conforme

0S grupos e sequéncia abaixo:

FASE 1:

. Levantamentos, Estudos e Servicos Preliminares, listados no Grupo I, além da
Regularizacdo Ambiental, que devera ser entregue de forma preliminar; e

FASE 2:
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o Regularizacdo Ambiental;

o Projetos Basicos e Estudo preliminar dos Projetos Complementares, Relatério,
Memoria Justificativa, Or¢camento (com os Demonstrativos de Quantidades, Planilhas de
Composicdo de Precos Unitarios e as Cotacdes), Plano de Execucdo/Cronograma de
Obras das Edificagdes; e

. Projetos Basicos de Infraestrutura e Obras de arte, Relatdrio, Memoria
Justificativa, Orcamento (com os Demonstrativos de Quantidades, Planilhas de
Composicdo de Precos Unitarios e as Cotacles), Plano de Execucdo/Cronograma de
Obras.

FASE 3:

o Projetos Executivos completos vistados pelos 6rgdos municipais responsaveis.

Todos os estudos e projetos descritos nas fases acima deverdo ser apresentados

juntamente com as respectivas ARTs ou RRTs devidamente quitadas.

7.2.1.2 Roteiro das fases de projeto

Dada a assinatura da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera desenvolver
os produtos da FASE 1 e protocolar na CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

Ap0s a aprovacdo dos produtos entregues na FASE 1, a CONTRATADA devera
desenvolver os produtos da FASE 2 e encaminhad-lo a CONTRATANTE, mediante
protocolo, para verificacdo, analise e parecer de todos os 6rgdos envolvidos, ficando a
cargo da CONTRATANTE, nesta etapa, o0 encaminhamento aos mesmaos.

Os produtos da FASE 3 deverdo ser desenvolvidos pela CONTRATADA
agregando as corregdes e alteracdes solicitadas na analise dos produtos da FASE 2. A
CONTRATADA devera encaminhar os produtos da FASE 3 e da FASE 2 (onde constam
as anotacdes anteriores) para analise, documentando o fato mediante protocolo nos 6rgéos
municipais envolvidos.

Observa-se que ndo é imputado a contratada a elaboracdo de todos os projetos

executivos para que inicie as obras de implantacéo, podendo dar inicio as mesmas quando
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das conclusdes parciais dos projetos necessarios. Assim, fica a cargo da mesma a
adequacdo dos servigos em seu cronograma, salvo 0s casos em que a execucdo de
determinado servi¢co comprometa a compatibilizacdo com o0s posteriores.

Somente apds o visto de todo o conteudo da FASE 3 nos 6rgaos municipais
envolvidos, os produtos referentes a esta fase deverdo ser protocolados na
CONTRATANTE aos cuidados do fiscal do contrato.

Apobs as verificacdes e constatacdo de todos os vistos,a CONTRATANTE emitira

0 Termo de Recebimento dos Projetos.

OBSERVACOES:
o N&o serdo consideradas aceitas as FASES cujos produtos estiverem incompletos;
o Os produtos das FASES 2 e 3 somente poderdo ser desenvolvidos apds a

aprovacao das fases anteriores;

o Os prazos de andlise dos projetos pela CONTRATANTE, em todas as fases, estdo
incluidos no prazo de elaboracdo dos servicos definido na Ordem de Servico e
pormenorizados no Cronograma, sendo estes nunca superiores a 15 dias Uteis;

o Os projetos basicos e executivos devem ser suficientes para satisfazer os requisitos
exigidos, no que couber, nas Leis Federais 8.666/93 e 12.462/2011. Além disso,
recomenda-se seguir o disposto na Orientacdo Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas;

o Os projetos basicos deverdo ser desenvolvidos levando em consideracdo, no que
couber, os anteprojetos anexos a este termo de referéncia. As alteracGes realizadas no
mesmo deverdo ser embasadas tecnicamente e submetidas a CONTRATANTE para
apreciacdo e aprovacdo, segundo entendimento do corpo técnico da mesma; e

o Em todas as fases de andlise dos projetos, inclusive do cronograma fisico-
financeiro proposto pela contratada, apds a aprovacdo dos mesmos pela
CONTRATANTE, sera de responsabilidade da contratada encaminha-los ao agente
financiador, que procedera com sua analise e aprovagdo, tornando-se também responséavel

pelas possiveis alteragdes e corregdes requisitadas.
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o Toda a documentacdo técnica elaborada pela Contratada relativa a obras e/ou
projetos, serd de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, que dela se utilizara

conforme melhor lhe convier.

7.2.1.3 Recebimento provisorio

o Projetos finalizados e aprovados pela fiscalizacao;

o Memoriais descritivos;

o Relacdo de materiais;

o Declaracdo de compatibilizacéo;

o Declaracéo de dispensa de aprovacdo nas concessionarias (quando necessaria);

o Declaracéo de viabilidade técnica das concessionarias (redes de energia elétrica,

abastecimento de agua e esgotamento sanitario);
o Orcamento (planilha orcamentaria, memorial de célculo, composigdes, cotagdes,
especificacOes técnicas, memoriais descritivos e cronogramas); e

o ARTSs e RRTs, devidamente quitadas.

7.2.1.4 Recebimento Definitivo

Ao final de cada etapa do trabalho, o contratado devera reunir todos os
documentos gerados em sua versdo final, na forma de desenhos e relatorios que integram
0s projetos (AS-BUILT), acompanhados do indice de documentos existentes e entregar a
CONTRATANTE.

Todos os itens do Produto Final deverdo ser entregues em 02 vias impressas e
encadernadas, coloridas, acompanhadas de dois CD’s, com os arquivos digitais dos
respectivos Projetos, sendo um CD em arquivo aberto (.dwg ou equivalente), com todos
0s projetos desenvolvidos em escala 1:1, salvo nas pranchas de layout, a qual deverédo
apresentar a escala mais adequada, além dos respectivos arquivos de configuracdo de
impressdo (.ctb ou equivalente),e o outro CD com arquivo fechado (.pdf) em volumes
separados de acordo com os grupos citados no item 5. Alem disso, os dados
georreferenciados produzidos no decorrer do estudo deverdo ser entregues em formato
shapefile, por meio de um banco de dados, com configuracdo similar a adotada pela

Prefeitura de Palmas.
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Todos os documentos entregues deverdo estar assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos, bem como deverdo conter a logomarca da empresa
CONTRATADA.

Os projetos deverdo estar aprovados em todos 0s Orgaos e concessionarias
exigidos pela legislacdo e instituicio CONTRATANTE.

Uma via de cada RRT/ART de projetos, orcamento e execugdo, devidamente

quitada e com comprovante de pagamento, devera ser encadernada no volume 1.
7.2.2 Da obra

7.2.2.1 Recebimento provisorio

O recebimento provisério da obra/servico sera feito mediante as seguintes
condicdes:
. Apos a sua concluséo;
o A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo fixado no Contrato para
sua execucéo;
o Mediante manifestacdo da CONTRATANTE, dentro do periodo méaximo de 15
dias corridos apds a comunicacdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada

na Prefeitura Municipal de Palmas;

o Comprovando-se a adequacdo do objeto aos termos contratuais:

. Conformidade da obra/servigo com os projetos e especificacdes;

. Apo6s vistoria na qual ndo se encontrem defeitos em todo o conjunto da
obra/servigo;

. Apbds teste e aprovacdo de todos 0s equipamentos, instalacbes e

impermeabilizacdes previstas neste Termo de Referéncia, devendo as mesmas estarem
em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento;

. Apos as ligagOes definitivas estarem executadas e regularizadas junto as
concessionarias locais.

o Apos entrega pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal de Palmas de:

. Projetos Complementares — apenas no caso de ter ocorrido alteragdes de projeto

durante a execugéo da obra/servico:
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. 02 (duas) cdpias completas de todos os projetos, AS-BUILT, impressos e
encadernados, assinados pelos respectivos autores e pelo CONTRATANTE e aprovadas
pelas concessionarias dos servicos publicos e pelo Corpo de Bombeiros Militar no
Tocantins;

. CDs etiquetados, com a informacdo da obra e conteudo, contendo todos 0s
projetos AS-BUILT, DWG ou outras extensdes, compativeis com AUTOCAD e Banco de
Dados com arquivos em formato Shapefile.

Obs.: Nao serdo aceitos arquivos compactados.

. Copia dos Certificados de Garantia de equipamentos (bombas, filtros, sirenes,
etc.).

. Prontuarios de instalacdes elétricas conforme NR 10.

o Ap0s a conclusdo de todos os ajustes, a entrega de:

. Manuais de Operacdo e Manutencdo e Certificados de Garantia de magquinas,

equipamentos e softwares;
. Jogo de 02 (duas) copias de chaves de todas as portas, as quais tiverem
mecanismos de chaveamento manual, devidamente identificadas;
. Licencas de operacdo dos softwares.
o Ap0s treinamento dos técnicos na operagdo do CCO e respectivos utilitarios.
Vencido o prazo estipulado para a conclusdo da obra/servico, caso a
CONTRATADA néo tenha solicitado o seu recebimento 0o CONTRATANTE devera:
. Elaborar Laudo de Vistoria informando sobre as pendéncias ainda existentes para
a sua concluséo;
. Continuar responsavel pelo acompanhamento das obras/servicos;
. Apds o vencimento dos prazos legais, existindo ou ndo pendéncias, encaminhar o
assunto a CONTRATANTE, aplicando-se, se for o caso, as multas, em conformidade
com a Lei Federal n° 8.666/1993.
Quando houver interesse da Prefeitura Municipal de Palmas, a ocupacdo ou o
funcionamento da obra como um todo ou parte desta podera efetuar-se antes do seu

recebimento provisorio, mediante acordo com a CONTRATADA.

7.2.2.2 Recebimento Definitivo
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O recebimento definitivo da obra/servico serd feito mediante as seguintes
condigdes:
. Até 90 dias corridos, a contar da data de lavratura do termo de recebimento
provisorio, observado o disposto no art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93;
. Por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Palmas, ap6s o decurso do
prazo de observacdo e de vistoria, comprovando-se a adequacgéo do objeto aos termos
contratuais;
. Apds entrega, pela CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Palmas, de:
A Certificado de Concluséo, de obras realizadas, na forma de:

. Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvara de Construcao;
. Atestado de Concluséo: para obras objeto de Licenciamento;
B. Memorial descritivo da obra executada, conforme padréo adotado pela Prefeitura

Municipal de Palmas, gerado em arquivo do WORD extensio “.doc*”, de acordo com
a listagem do item 7.1.2.
C. Comprovante de quitacao dos débitos perante a Previdéncia Social.

Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos
satisfatoriamente, a Comissdo emitirda um Laudo de Vistoria no qual constardo as
exigéncias e prazo para sua execugao.

Com a emissao do Termo de Recebimento Definitivo fica estabelecido, a partir da
data de sua emissdo, o compromisso da CONTRATADA no prazo estabelecido por leis

e normas vigentes nos ambitos federal, estadual e municipal.

8 ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO DAS OBRAS

A Prefeitura Municipal de Palmas designara engenheiro, arquiteto ou empresa
contratada para este fim, devidamente credenciado(a) junto a CONTRATADA, com
autoridade para exercer, em nome da Prefeitura Municipal de Palmas, toda e qualquer
acdo de orientagdo geral, controle e FISCALIZACAO das obras/servigos contratados.

AFISCALIZACAO, exercida no interesse exclusivo da Administracio, ndo exclui
e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade do
poder publico ou de seus agentes e prepostos, salvo quando a estes, se decorrente de agdo
ou omissdo funcional, apurada na forma da legislagdo vigente.
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As exigéncias da fiscalizagdo basear-se-&0 nos projetos, especificagdes e na
legislacdo vigente sobre técnicas de execucdo. A CONTRATADA dara ao Fiscal, no
cumprimento de suas funcOes, livre acesso aos locais de execucdo dos servicos,
fornecendo todas as informacdes e elementos necessarios a execucgédo de obra/servico.

A Fiscalizagdo fica assegurada o direito de:
o Solicitar o Diario de Obras, devidamente preenchido na obra;
o Solicitar a retirada imediata da obra do engenheiro, mestre ou qualquer operario
que ndo corresponda técnica e disciplinarmente as exigéncias. A efetivacdo desta medida
ndo implicara em modifica¢do do prazo ou condi¢des do Contrato;
o Exigir o cumprimento de todos os itens do Contrato;
o No caso de ndo ser atendida, dentro de 48 horas a contar da data de emissao da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer exigéncia sobre defeito essencial em servico
executado ou sobre material posto na obra, ordenar a suspensao das obras/servigos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacao.

Todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicacbes do Fiscal a
CONTRATADA ou vice-versa, serdo registradas no Diario de Obras, podendo ainda ser
transmitidas por escrito, em folha de papel oficio devidamente numerada, em duas vias,
uma das quais ficard em poder da CONTRATADA e outra com a Prefeitura Municipal
de Palmas.

No Diario de Obras deverdo constar as anotagdes:

Pela CONTRATADA:

. Preenchimento dos cabecalhos;

. Condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

. Consultas a Fiscalizacdo;

. Datas de concluséo de etapas, conforme o cronograma aprovado;

. Acidentes ocorridos na execucao da obra ou servico;

. Respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

. Eventual escassez de material, que resulte em dificuldade de execucdo da

obra/servigo;

. Medicg0es das etapas da obra e respectivos valores a serem pagos;
. Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua;
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. Efetivo diario de operérios presentes; e

Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

OBS: O “Diario de Obra” ou “Registro de Ocorréncias” sera anotado diariamente e sera
o documento rotineiro de comunicacgéo entre a fiscalizacdo e o responsavel técnico da
contratada (preposto), sendo um elemento habil para comprovacéo, registro e avaliagcdo
de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execucdo da obra, onde tanto a
contratada quanto a fiscalizagcdo deverdo proceder as anotagcfes visando a comprovagéo
real do andamento das obras e execucdo dos termos do contrato, sendo visado por
profissionais credenciados por ambas as partes. Ele serd de fundamental importancia no
controle e fiscalizacdo da execucéo de obras, sendo registradas, obrigatoriamente, todas
as visitas do Engenheiro responsavel da contratada ao canteiro dos servigos, com
frequéncia definida em funcdo das caracteristicas e complexidade dos trabalhos, além da

assisténcia semanal do fiscal da contratante, que devera também ser anotada.

Pela Fiscalizacao:
. Atestado da veracidade do item anterior (pela CONTRATADA);
. Juizo formado sobre o andamento da obra/servico, considerando 0s projetos,
especificacOes, prazos e cronograma;
. Observacdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diério de
Obras;
. Respostas as consultas formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea a CONTRATENTE;
. Restri¢des que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
. Determinacdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos
projetos e especificagoes;
. Aprovacéo das medigdes para faturamento; e
. Outros fatos ou observagcfes cujo registro seja conveniente ao exercicio da
execucgédo do Contrato.

Concluida a obra ou servico, o Diario de Obras deverd ser entregue pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, que o mantera em seu poder por prazo nunca

inferior a 05 (cinco) anos.
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9 ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento da obra/servigos, a
CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a:
. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos;
. Manter, a disposi¢do da obra/servico, engenheiro ou arquiteto, integralmente e
legalmente habilitado, além de auxiliares de comprovada competéncia;
. Providenciar pessoal especializado para obtengdo do acabamento desejado;
. Providenciar a perfeita vigilancia nos locais de execucdo da obra/servicos, ateé a
sua entrega definitiva;
. Providenciar, sempre que solicitada, as suas custas, a realizacdo de todos os
ensaios, verificacbes e provas de materiais fornecidos e de servigos executados,
fornecimento de protétipos, bem como 0s reparos que se tornem necessarios, para que 0s
trabalhos sejam entregues em perfeitas condicdes;
. Fornecer e manter, no local da obra/servico, Diario de Obras, onde serdo
obrigatoriamente registradas, em 03 (trés) vias, os fatos relatados no item anterior, com
os cabecalhos devidamente preenchidos e com numero de folhas suficiente para cobrir
todo o periodo de execucdo da obra.
. Manter no escritorio da obra, em ordem e em perfeito estado de conservacgao:
. Copia de todos os projetos referentes a obra, assinadas pelo autor e pelo
proprietéario, vistados pela Administracdo e vistados e/ou aprovadas pelas concessionarias

e Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins;

. Copia do presente Termo de Referéncia e detalhes anexos;
. Alvara de Construcéo e Licenciamento da Obra; e
. Demais documentos exigidos pela legislacdo vigente.

10 OBRIGACOES TRABALHISTAS

Correré por conta exclusivada CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes durante a execugéo da obra/servigo, bem como as indenizagdes que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.
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A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigéncias das normas de
seguranca e higiene do trabalho, fornecendo equipamento de protecdo individual a todos
0s que trabalham ou permanecem na obra.

o A CONTRATADA deveré atender o disposto nos arts. 162 e 163, da Lei Federal
n® 6.514/77, relativa a segurancga e medicina do trabalho:

I Art. 162 — As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estardo obrigadas a manter servicos especializados em
seguranca e em medicina do trabalho (SESMET).

ii. Art. 163 — Sera obrigatodria a constituicio de Comissao Interna de Prevencao
de Acidentes (CIPA), de conformidade com as instrucées expedidas pelo Ministério
do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

iii. NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO

iv. NR — 4 — O dimensionamento do SESMET vincula-se a gradacdo do risco da
atividade principal e ao nimero total de empregados do estabelecimento constantes dos
Quadros | e Il desta Norma. (Aplicado somente para empresas que possuam acima de
100 empregados;

V. NR — 5 — A CIPA sera composta de representantes do empregador e dos
empregados, de acordo com as proporcdes minimas estabelecidas no Quadro | desta
Norma. (Aplicado as empresas que para a execucao do contrato necessitem de dispor de
mais de 20 empregados);

. Caberd 8 CONTRATADA manter no canteiro de obras:

a. Medicamentos basicos para o atendimento de primeiros socorros.
b. Equipamentos de Protecdo Contra Incéndio na forma da legislacdo em vigor;
o Ficara a critério da CONTRATADA fazer, por sua propria conta, 0s seguros

contra acidentes relativos a estabilidade e seguranca da edificacdo e instalacdes contra
fogo, descargas atmosféricas, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local

da mesma;

A CONTRATADA ndo terd direito a qualquer indenizacdo em caso de incéndio,
seja a que titulo for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido
feito, assim como ndo podera retardar ou suspender servigos de reconstrucdo, com base

em demora no pagamento da indenizacdo por parte da companhia de seguros.
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11 EQUIPAMENTO MECANICO, FERRAMENTAL E MAO-DE-OBRA

Caberd 8 CONTRATADA:

" O fornecimento, manutencdo, substituicdo, reparo e seguro, por todo o
periodo que se fizer necessério, da totalidade do ferramental, mao-de-obra, maquinas e
aparelhos, visando o andamento satisfatorio da obra/servico e a sua concluséo no prazo
fixado em Contrato;

" Providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos notificada, a
troca de veiculos e de equipamentos de trabalho considerados pela fiscalizagdo em mau
estado de conservagédo ou inadequados para 0s Servigos.

E expressamente proibida a utilizacdo, pela CONTRATADA, na execucio da
obra/servi¢o, de qualquer equipamento, ferramenta e mobilidrio pertencente ao

empreendimento.

12 RESPONSABILIDADE TECNICA

O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA/TO ou CAU/TO, referente aos
projetos, e referente a execucdo da obra, ficard a cargo do CONTRATADO, sendo
indispensavel e obrigatéria a apresentacdo na ocasido da entrega dos PRODUTOS
conforme definido no Item 6.

Os técnicos da Prefeitura que elaborarem os estudos de concepgdo ou
anteprojetos geométricos dos projetos contratados poderdo recolher as ARTs ou RRTs
nestas categorias, € a CONTRATADA na categoria de elaboragdo de projeto basico e
executivo.

Nos termos do art. 111, da Lei Federal n°® 8.666/93, os direitos patrimoniais
relativos aos projetos de infraestrutura, equipamentos publicos e tecnologia de
informacdo deverdo ser cedidos ao municipio para que este possa utiliza-los, devendo a
CONTRATADA fornecer todos os dados, documentos e elementos de informacdo

pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento e implantagdo dos mesmos.
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13 DAALOCACAO DE RISCOS

Destaca-se que contratante e contratada estdo submetidas ao disposto na Matriz
de Risco, apresentada no Anexo VI deste termo de referéncia. Matriz de Risco é o
instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na execugéo
do Contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagcdo, conforme estabelecido na
Matriz de Risco. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do
ajuste, cuja responsabilidade € da Prefeitura Municipal de Palmas, conforme estabelecido
na Matriz de Risco.

Independentemente de transcricdo no instrumento respectivo, o0 Anexo VI —
Matriz de Risco, deverd compor o contrato. O termo risco no contrato é designado como
um evento ou uma condicao incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um
objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacéo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdémico. A analise
dos riscos associados ao empreendimento € realizada com base nas informac6es da Matriz
de Risco.

A contratante devera emitir declaracdo na qual conste:

e Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato; e

e Ter levado tais riscos em consideragdo na formulagéo de sua proposta.

13.1 Da recomposi¢io do equilibrio econdomico-financeiro

Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida as disposicdes desse e
da Matriz de Risco (Anexo VI), considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio
econémico-financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de

Risco, desde que seja comprovado o fato. Os casos omissos serdo objeto de andlise
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acurada e criteriosa da Prefeitura Municipal de Palmas, lastreada em elementos técnicos,

por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

14  VALOR ESTIMADO / COTACAO

Sigiloso.

15 PRAZO PARA ENTREGA / EXECUCAO

O prazo de entrega definitiva do produto, em plena condi¢édo de operacdo, sera de
48 (quarenta e oito) meses ap0s assinatura da ordem de servico. A contratada devera,
ainda, estar a disposic¢do da contratante, por um periodo minimo de 12 (doze) meses, para
sanar possiveis ddvidas e questionamentos de Orgdos Publicos, Sociedade Civil

Organizada, entre outros.

16  LOCAL DE ENTREGA /REALIZACAO / INSTALACAO

Cidade de Palmas — TO

17  MODALIDADE DA LICITACAO

Serd adotado o Regime Diferenciado de Contratacdes, com regime de execucao
Contratacdo Integrada e critério de julgamento Menor Prego.

A partir da vigéncia da Lei Federal n° 12.462/2011, que institui o Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas (RDC), e inclui a modalidade de Contratacéo
Integrada, entende-se que a adocdo desta viabiliza a efetiva contratacdo das Obras do
Corredor BRT. O Decreto que regulamenta o RDC estabelece um elenco a ser seguido
pela Administracdo Publica, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e
satisfatorio, as condigdes da disputa e do contrato a ser executado.

Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade:

o Busca por maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos;
o Aproximar as contratacdes publicas das sistematicas do Setor Privado; e
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o Possibilidade de compartilhar o risco do empreendimento.

Por meio da contratacdo integrada o Municipio de Palmas espera obter solucdes
técnicas inovadoras que reduzam o prazo de execugdo das obras e os custos diretos do
empreendimento, bem como os custos de operacdo do segmento, com retorno econdmico

imediato a regiao.

18  CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo as pessoas juridicas do ramo pertinente ao
objeto licitado.

N&o poderé participar desta licitacdo a empresa que:

a) estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitacdo ou
contratar com a Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, salvo se
comprovar a sua reabilitacdo;

b) incidir em qualquer das hipoteses previstas no art. 36° da Lei Federal n°.
12.462/2011;

c) estiver incluida no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administragdo Publica Municipal de Palmas;

d) incorrer em outros impedimentos previstos em lei.

18.1 Consorcio

Diante da complexidade e vulto dos servicos objeto do presente certame,
interdependéncia e correlacdo dos mesmos, da dificuldade na execuc¢do e na fiscalizacdo
dos servicos e com a finalidade de facilitar a gestdo, além de reduzir o risco de atraso no
cronograma do empreendimento, ndo diluir responsabilidades entre muitas empresas
(pulverizacdo), o que acarretaria aumento dos referidos transtornos, e, por certo, dos
custos contratados (administracdo e na execucdo dos servicos), sera permitida a
participacao de pessoas juridicas organizadas em consorcio.

O Consorcio estara limitado a 5 (cinco) empresas, devendo ser apresentada a
comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio,

subscrito pelos consorciados, sendo a lider, necessariamente, empresa de Construcéo de
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Obras Viérias, atendidas as condi¢6es previstas no Art. 51 do Decreto n° 7.581 de 11 de
outubro de 2011 e aquelas estabelecidas no Edital.

18.1.1 Exigéncias As Empresas Consorciadas

o Comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, atendidas as condig¢Oes previstas no art. 51 do Decreto
Federal n°® 7.581, de 11 de outubro de 2011, e aquelas estabelecidas no Edital;
o Indicacédo da empresa responsavel pelo consércio que devera atender as condigdes
de empresa lider, obrigatoriamente fixadas em edital;
o Apresentacdo de toda documentacdo exigida na forma do art. 51 da Lei Federal n®
12.462/2011, por parte de cada consorciado. Admite-se, para efeito de habilitagdo técnica,
0 somatdrio dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo
econémico-financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcdo da
respectiva participacao;
o Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, em
mais de um consorcio ou isoladamente; e
o Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagcdo quanto na de execugdo do contrato.

Em consoércio integrado por empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca
cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira. O consércio vencedor fica obrigado a
promover, antes da celebracdo do contrato, sua constituicdo e registro, nos termos do

compromisso subscrito pelos consorciados.

18.2 Subcontratos

A subcontratacdo de empresas serd permitida quanto aos itens que, por sua
especializacdo, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados. Para tanto, a CONTRATADA deverd solicitar prévia autorizacdo da
CONTRATANTE e os valores ndo poderdo exceder montante de 30% do orgamento
objeto deste contrato.

A responsabilidade sobre os servigos retro mencionados néo sera transferida aos

subcontratados, devendo exclusiva e diretamente a CONTRATADA responder pela fiel
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observancia das obrigagdes contratuais. Ainda, a CONTRATADA ndo podera

subempreitar parcial ou totalmente a obra/servico a ela adjudicado.
19  REQUISITOS PARA HABILITACAO TECNICA

19.1 Capacidade Técnica Operacional

19.1.1 Obras de Arte Especiais

A Licitante deverd comprovar ter executado, a qualquer tempo, OBRAS de
PONTE ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou
PROTENDIDO ou COM ESTRUTURA METALICA, contendo, no minimo, 50% do

comprimento do item de maior relevancia:

DESCRICAO COMPRIMENTO (m)
Ponte sobre o Ribeiréo Taguarucu (Extensio da Av. NS-10) 340,00
EXIGENCIA: 50% DO COMPRIMENTO 170,00
DO OBJETO

19.1.2 Infraestrutura Urbana

Comprovacao de a Licitante ter executado a qualquer tempo OBRAS de INFRA-
ESTRUTURA URBANA de complexidade equivalente ou superior ao objeto desta
licitacdo, contendo os seguintes quantitativos:

INFRA-ESTRUTURA URBANA

EXIGENCIAS TECNICAS
SERVICOS A SEREM

UNID.

COMPROVADOS QUANTIDADE
EXIGIDA
EXECUCAO DE PAVIMENTO
RIGIDO EM CONCRETO DE nv¥ 60.000,00
CIMENTO PORTLAND
EXECUCAO DE  PAVIMENTO
FLEXIVEL EM CBUQ t 5.000,00

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE
CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK

BMPA,  ASSENTADOS SOBRE 28.000,00
COLCHAO DE AREIA
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ESTRUTURA METALICA -

COBERTURA me 12.000,00
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO DE m 1.900,00

CONCRETO PARA DRENAGEM

19.1.3 Sistema Inteligente de Transporte

Comprovacdo de a Licitante ter executado a qualquer tempo OBRAS de
SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE de complexidade equivalente ou

superior ao objeto desta licitacdo, conforme quadro abaixo:

Ne DESCRICAO

FORNECIMENTO, INSTALACAO, PARAMETRIZACAO E
1 |PROGRAMACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE TRAFEGO
ADAPTATIVO EM TEMPO REAL

5 [FORNECIMENTO, INSTALAGAO E TESTES DE SISTEMA DE
PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO

3 IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA — EXTENSAO MINIMA
17KM

19.2 Capacidade Técnica Profissional

19.2.1 Obras de Arte Especiais

A licitante devera possuir profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro
Permanente da Empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no CREA e/ou
Conselho Regional Profissional competente, como Responsavel Técnico, comprovado
mediante atestados e/ou certiddes de capacidade técnica, em nome do profissional, por
execucdo de PROJETO “Final de Engenharia” ou “Executivo” compativeis com o

objeto da licitagdo, a seguir relacionados:

PROJETO UNID.

PONTE ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou m
PROTENDIDO ou COM ESTRUTURA METALICA
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A licitante devera possuir profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro
Permanente da Empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no CREA e/ou
Conselho Regional Profissional competente, como Responsavel Técnico, comprovados
mediante atestados e/ou certidGes de capacidade técnica, em nome do profissional, por

execucao de OBRAS compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir relacionados:

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS / OBRA UNID.

PONTE ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou m
PROTENDIDO OU COM ESTRUTURA METALICA

19.2.2 Obras de Infraestrutura Urbana

A licitante devera possuir profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro
Permanente da Empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no CREA e/ou
Conselho Regional Profissional competente, como Responsavel Técnico, comprovados
mediante atestados e/ou certidGes de capacidade técnica, em nome do profissional, por
execucdo de PROJETO “Final de Engenharia” ou “Executivo” compativeis com o
objeto da licitacdo, a seguir relacionados:

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID.
EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO DE CIMENTO me
PORTLAND
EXECUCAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL EM CBUQ t
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK me
35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.
ESTRUTURA METALICA - COBERTURA e
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO m
PARA DRENAGEM

A licitante devera possuir profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro
Permanente da Empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no CREA e/ou
Conselho Regional Profissional competente como Responsavel Técnico, comprovados
mediante atestados e/ou certiddes de capacidade técnica, em nome do profissional, por

execucao de OBRAS compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir relacionados:
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SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID.

EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO DE CIMENTO me

EXECUCAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL EM CBUQ t
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK

35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

me
ESTRUTURA METALICA - COBERTURA me
m

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
PARA DRENAGEM

20  EQUIPE TECNICA

A CONTRATADA disponibilizara a equipe técnica que elaborard os projetos e
executara a obra. Como anexo a declaragdo de disponibilidade, a equipe devera ser listada
com nomes completos e deverd se estender até no nivel de encarregados ou mestres que
ficardo a frente de atividades discriminadas no Cronograma Fisico da Obra.

A frente de cada nome de encarregado, portanto, obrigatoriamente, devera estar
escrito, por exemplo: Encarregado Geral, Encarregado de Terraplenagem, Encarregado
de Drenagem e demais. A qualificagdo de cada profissional da equipe para cada atividade
especificada devera ser informada por meio de declaragdo da licitante, discriminando a

estrutura organizacional e funcional da empresa/consorcio em relagao a obra.

20.1.1 Equipe técnica minima para elaboracio de projetos

A equipe técnica minima para a elaboracéo dos projetos que compdem este objeto

esta disposta abaixo.

o Coordenador Geral do Projeto: Engenheiro Civil ou Arquiteto e/ou Urbanista;

o Projetista de pavimento rigido e flexivel: Engenheiro Civil,

o Projetista de edificacdes: Arquiteto e/ou Urbanista;

o Projetista de estruturas metalicas: Engenheiro Civil;

o Projetista de obras de arte especiais: Engenheiro Civil;

o Projetista de sistemas inteligentes de transporte — Profissional de nivel superior;
o Projetista de redes de fibra dptica — Profissional de nivel superior;

o Projetista de sistemas de energia solar fotovoltaico do tipo Grid — Tie —

Engenheiro Eletricista; e
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o Projetista de planos de controle ambiental — Engenheiro Ambiental.

Serd admitido a indicacdo do profissional para mais de um cargo listado acima,
desde que comprovada habilitacdo. O profissional listado na proposta de uma empresa ou
consorcio de empresas nao podera ser listado em proposta distinta. A contratante possuira
autonomia para solicitar a substituicdo de qualquer profissional que ndo esteja atingindo

o desempenho necessario, mediante justificativa com embasamento técnico.

20.1.2 Equipe técnica minima para execucio das obras

A contratada devera fornecer a equipe técnica para a execuc¢do das obras do objeto
de contratacdo. Esta equipe devera ser listada até o nivel de encarregados e mestres, com
a discriminacdo das atividades sob sua responsabilidade e experiéncia nas mesmas, a
serem comprovadas mediante apresentacdo da carteira de trabalho, quando do inicio da
execucdo das obras, de acordo com o cronograma fisico desta. A equipe técnica minima,
de formagdo superior, exigida para a execucao das obras deste objeto, é apresentada a
sequir:

o Gerente de Contrato: Engenheiro Civil ou Arquiteto e/ou Urbanista com
disponibilidade de 08 (oito) horas diarias de trabalho;

o Gerente de Engenharia e Producdo: Engenheiro Civil com disponibilidade de 08
(oito) horas diarias de trabalho;

o Gerente de Projetos e Planejamento: Engenheiro Civil ou Arquiteto e/ou Urbanista
com disponibilidade de 08 (oito) horas diarias de trabalho; e

o Gerente de Obras de Arte Especiais: Engenheiro Civil com disponibilidade de 08

(oito) horas diérias.

Serd admitido a indicacdo de apenas um profissional para cada cargo listado
acima. O profissional listado na proposta de uma empresa ou consorcio de empresas ndo
podera ser listado em proposta distinta.

Como requisito a emissao da ordem de servigo devera ser apresentado, por meio

da contratada, o organograma do canteiro de obras, com todos 0os componentes das
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equipes, respectivas responsabilidades e grau de autonomia para tomada de deciséo, bem
como meios de contato entre 0S mesmos e o0 contratante.

A contratante possuira autonomia para solicitar a substituicdo de qualquer
profissional que ndo esteja atingindo o desempenho necessario, mediante justificativa

com embasamento técnico.

20.2 Quadros

Abaixo estdo dispostos 0s quadros de preenchimento obrigatério e que deverdo
compor a proposta da licitante. A proposta serd avaliada baseada nos quadros
preenchidos, sendo de responsabilidade da empresa a correta indicacdo das paginas

referentes aos atestados e profissionais utilizados.
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21 PRATICA GERAL

As especificagdes contidas nos anexos deste Termo foram elaboradas com a finalidade
de complementar os projetos, fixar normas de execucdo e determinar os materiais a serem
empregados na execucao da obra.

A execucdo da obra/servico obedecera as normas e métodos previstos na ABNT,
considerando-se as indicacdes contidas no Projeto de Arquitetura e detalhes, nos Projetos
Complementares e nas presentes especificagoes.

Conforme instrucdes da Prefeitura Municipal de Palmas, toda e qualquer sugestao da
CONTRATADA, ap6s a aprovacdo dos projetos, visando sua modificacdo, ou de seus

guantitativos ou troca de servicos, devera ser encaminhada a Prefeitura Municipal de Palmas

através de:

. Solicitagéo por escrito, em 02 (duas) vias;

. Composicdo de custos com as quantidades e precos da proposta da concorréncia,;

. Justificativa técnica e comercial para as razdes das alteraces;

. Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento, por parte do fabricante,

do material especificado;

. Tomada de precos do material considerado equivalente técnico com proposta de 03
(trés) fornecedores;

. Documento de analise técnica dos materiais emitido por 6rgdos oficiais quando
solicitado pela Prefeitura Municipal de Palmas.

A CONTRATADA fica vetado, durante a execucdo da obra/servico, o atendimento a
qualquer solicitacdo para modificacdo do objeto licitado proveniente de pessoas ndo
autorizadas.

Para qualquer servico mal executado, € garantido a Prefeitura Municipal de Palmas o
direito de modificar, determinar a nova execucao, substituir da forma e com os materiais que
melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete em solicitagéo de ressarcimento financeiro por
parte da CONTRATADA nem extensao do prazo para conclusédo da obra.

Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas expensas, de todo e qualquer servico

necessario a total concluséo e perfeito funcionamento do objeto da licitagdo, mesmo quando 0s



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Anteprojetos e/ou 0 Termo de Referéncia apresentarem ddvidas ou omissfes que possam trazer
embaracos ao seu perfeito cumprimento.
A CONTRATADA responsabilizar-se-4 por:

. N&o observancia das técnicas estatuidas no Decreto 92.100;
. Falta de execucéo global ou parcial dos servigos contratados;
. Demolicdo e reconstrucdo solicitadas pela CONTRANTE para corrigir servicos

imperfeitos ou que tragam comprometimento a seguranca dos usuarios ou a qualidade da
construcao;

. Danos ou prejuizos causados direta ou indiretamente a Prefeitura Municipal de Palmas
ou a terceiros, provenientes dos servicos contratados;

. Infracbes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou
legislacdo especifica vigentes no Tocantins, no que se refere aos servicos contratados.

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as condic@es estipuladas pelas normas da
ABNT e pelas presentes especificacdes.

Cada lote ou partida de material proposto pela CONTRATADA devera, além de outras
averiguacdes, ser submetido & apreciagio e aprovacio da FISCALIZACAO, através de amostra
e catalogos técnicos.

As amostras e os catalogos técnicos referentes aos materiais propostos pela
CONTRATADA deverdo ser:

. Submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE;

. Autenticados por ambos e pelo Responsavel Técnico da obra/servico; e

. Conservados no canteiro de obras até a conclusdo da obra de forma a facultar em
qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com materiais fornecidos ou ja
empregados.

Todos os materiais especificados admitem equivalente técnico, desde que 0s aspectos
técnicos e arquitetbnicos mantenham o mesmo padrdo e qualidade dos materiais originalmente

especificados e atendam as exigéncias explicitas neste Termo.
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22 GARANTIA DE EXECUCAO

No ato da assinatura do contrato, devera o contratado apresentar garantia de execucao,
perante a Tesouraria da Secretaria de Financas, na forma de caucéo, no montante de 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato.

Observado o disposto no art. 56 da Lei Federal n® 8.666/93, a caucdo mencionada no
item anterior podera ser efetuada mediante:

a) titulos da divida publica, os quais ndo poderdo estar onerados por clausula de
impenhorabilidade e intransferibilidade, e deverdo ser do tipo nominativo endossavel;

b) em espécie;

c) carta de fianca bancaria;

d) seguro-garantia em apélice nominal a Prefeitura de Palmas.

Os Titulos da Divida Publica somente serdo aceitos se a proponente apresentar prova
de que o mesmo foi escriturado no Sistema Centralizado de Liquidacao e Custddia-SELIC, e
seu valor econémico sera aquele certificado pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 61 da
Lei Federal Complementar n® 101/2000.

No caso de Fianga Bancaria, esta deverd ser, a critério do contratado, fornecida por um
banco localizado no Brasil.

No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da contratante,
cobrindo o risco de quebra do contrato.

Em qualquer caso, a garantia devera ter um prazo suficiente para a execucao da obra,
sendo que a contratada devera estar sempre atenta a data de seu vencimento para a renovacao
tempestiva.

A garantia prestada pela proponente vencedora sera restituida ou liberada em até 10
(dez) dias consecutivos apds a concluséo final dos servigos, objeto deste Edital, mediante a
apresentacdo do termo de recebimento definitivo.

O resgate de caucdo de garantia de execucdo do contrato, ou o valor que dela restar,
dar-se-4 mediante a apresentacdo do termo de recebimento definitivo do objeto licitado,
fornecido pela CONTRATANTE, observadas as disposi¢Oes contratuais.
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23 PAGAMENTO E REAJUSTE

O Municipio somente pagara a contratada as notas fiscais vinculadas as medi¢des dos
servicos efetivamente executados, conforme critérios de medicdo e precos constantes do
Contrato decorrente desta licitagéo.

O valor de cada medicéo serd apurado com base na quantidade de servicos executados
no més, aplicado o prego unitéario contratado por unidade executada.

Os pagamentos serdo realizados em 30 (trinta) dias, contados do recebimento e atesto das
Notas Fiscais de Servicos.

Os precos ofertados e adjudicados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo periodo
de um ano e, quando for o caso, serdo reajustados anualmente para mais ou para menos a partir
da data da apresentacdo da proposta, conforme os indices fixados em edital e formula abaixo:
R=[(Im-lo)/lo] xP

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im= indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacéo;

lo= indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondentes a data
fixada para entrega da proposta da licitacdo;

P= preco unitario contratado.

Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, ndo serdo computados 0s atrasos

nos servicos havidos por responsabilidade da Contratada.

24 SANC()ES ADMINISTRATIVAS

Pelo ndo cumprimento total ou parcial dos servicos, o Municipio podera sujeitar a
empresa adjudicataria as penalidades seguintes, previstas no art. 87, incisos | a 1V, da Lei
Federal n° 8.666/93:

a) adverténcia;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global do servigo, no caso de inexecucao

total da obrigagéo;
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¢) multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente a parte ndo cumprida, no
caso de inexecucdo parcial da obrigacéo;

d) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, no caso de inexecucdo diéria do
objeto, até 0 maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento
parcial da obrigacdo, conforme alinea anterior;

e) suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com o
Municipio de Palmas, pelo prazo que for fixado pela Administracdo em funcdo da natureza e
da gravidade da falta cometida;

f) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
considerando, para tanto, reincidéncias de faltas, sua natureza e gravidade.

Quando o proponente ndo assinar o contrato, estara sujeito a multa do item 25.b e a
penalidade do item 25.e ou 25.f, além de decair o direito a execu¢do do objeto.

As sanc¢Bes administrativas poderdo ser aplicadas sem prejuizo da cobranca de perdas
e danos e das acdes penais cabiveis.

As multas aplicadas serdo descontadas do pagamento devido pela Prefeitura ou, ndo
sendo possivel, deverdo ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da
intimacdo, sob pena de inscricdo em Divida Ativa para cobranca judicial.

A aplicacdo das penalidades independera de qualquer interpelacdo administrativa ou
judicial, sendo exigivel desde a data do ato, fato ou omissdo que Ihe tiver dado causa.

As penalidades serdo aplicadas pelo 6rgdo ordenador da despesa, através da
Procuradoria Geral do Municipio, sem prejuizo das san¢des civeis ou penais cabiveis, ou de
processo administrativo.

O proponente sera cientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para, se o desejar, recorrer a CONTRATANTE.

A suspensdo de participar em licitacdo e contratar com a Administracdo Publica, além
das penalidades civil, penal e criminal, podera ser também aplicada aqueles que:

a) apresentarem declaracdo ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem
fraude fiscal;

b) aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados.
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25 CONDICOES ESPECIAIS

A CONTRATADA nédo podera substituir profissional indicado como Responsavel
Teécnico pelos servigos sem autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

A substituicdo de Responséavel Técnico somente podera ser autorizada se 0 novo
profissional indicado pertencer ao quadro permanente da empresa, ou ser socio da empresa, ou
apresentar contrato de trabalho com a empresa ou declaracdo de responsabilidade técnica
firmada pela empresa e detentor de Atestado de Capacidade Técnica na forma exigida no
Edital da licitacdo.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no Cadastro Especifico do
INSS, na forma legal, ou justificar a dispensa da matricula, se for o caso.

A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela Administracdo, no local de
execucao dos servicos, para representa-lo na execucao do contrato.

A empresa deverd apresentar declaracdo que 0s precos unitarios apresentados na
proposta de precos estdo contemplados com a desoneracdo, em conformidade CNAE que
representa a atividade de maior receita, de acordo com a Lei Federal n® 12.844, publicada em
19 de julho de 2013, a qual alterou os artigos 7°, 8°, 9° e 0 Anexo | da Lei Federal n°® 12.546/2011
e o artigo 14, da Lei Federal n® 11.774/2008, modificando os setores a serem beneficiados com
o0 regime de desoneracdo da folha de pagamentos que substitui a contribuicdo previdenciaria
patronal de 20% sobre total da folha de pagamento pela contribuicdo previdenciaria sobre a
receita bruta.
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ANEXO Il - QUADROS

(01 ao 04)
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QUADRO 3 - RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA
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